

CONTRATADA

PLANILHA DE SERVIÇOS

OBRA CONSTRUÇÃO DA FASE 2 DE IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS SÃO BERNARDO

PRAZO 540

LOCAL RUA DO TÚNEL, S/N, SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP

DATA BASE MAI/2011

Item	Descrição	Curva ABC	Valor (R\$) Total
01.00.000	INFRAESTRUTURA	4,44%	884.620,96
01.01.000	CANTEIRO DE OBRA	0,78%	155.488,36
01.02.000	PROJETOS EXECUTIVOS	2,19%	436.488,06
01.03.00.000	PAVIMENTAÇÃO	0,20%	39.015,09
01.04.00.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,24%	46.977,99
01.05.000	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,66%	131.367,88
01.06.000	PISOS EXTERNOS	0,22%	44.089,95
01.07.000	PAISAGISMO	0,06%	12.105,60
01.99.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,10%	19.088,03
02.00.000	BLOCO ALFA II	45,90%	9.145.200,55
02.01.000	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,03%	6.084,00
02.02.000	SERVIÇOS GERAIS INTERNOS	0,17%	34.852,92
02.03.000	INFRA-ESTRUTURA	2,14%	426.719,29
02.04.000	SUPERESTRUTURA	9,36%	1.865.246,44
02.05.000	PAREDES E PAINÉIS	2,07%	412.610,17
02.06.000	ESQUADRIAS DE MADEIRA	0,26%	52.445,47
02.07.00.000	ESQUADRIAS METÁLICAS	3,77%	750.470,21
02.08.000	VIDROS	0,52%	103.350,05
02.09.000	COBERTURA	0,80%	160.143,47
02.10.000	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,62%	124.038,23
02.11.000	FORRO	1,52%	302.058,44
02.12.000	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS	1,49%	297.487,51
02.13.000	REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS	3,34%	664.913,28
02.14.000	PISOS INTERNOS, SOLEIRAS E RODAPÉS	3,12%	622.063,99
02.15.000	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,38%	274.537,06
02.16.000	APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS	0,56%	111.374,39
02.17.00.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12,19%	2.427.715,21
02.18.000	ELEVADORES	0,98%	195.897,60
02.19.000	PINTURAS	1,54%	306.232,82
02.20.000	LIMPEZA DA OBRA	0,03%	6.960,00
03.00.000	BLOCO ZETA	48,85%	9.732.834,17
03.01.000	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,04%	7.605,00
03.02.000	SERVIÇOS GERAIS INTERNOS	0,17%	34.852,92
03.03.000	INFRA-ESTRUTURA	2,55%	507.645,27
03.04.000	SUPERESTRUTURA	11,23%	2.238.194,65
03.05.000	PAREDES E PAINÉIS	2,38%	474.372,79
03.06.000	ESQUADRIAS DE MADEIRA	0,26%	52.445,47
03.07.00.000	ESQUADRIAS METÁLICAS	4,67%	930.851,08
03.08.000	VIDROS	0,62%	124.019,82
03.09.000	COBERTURA	0,80%	160.143,47
03.10.000	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,75%	148.846,65
03.11.000	FORRO	1,52%	302.058,44
03.12.000	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS	1,49%	297.487,51
03.13.000	REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS	4,01%	798.798,82
03.14.000	PISOS INTERNOS, SOLEIRAS E RODAPÉS	3,98%	793.556,87
03.15.000	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,38%	274.537,06
03.16.000	APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS	0,54%	108.101,75
03.17.00.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9,85%	1.963.384,68
03.18.000	ELEVADORES	1,01%	200.999,10
03.19.000	PINTURAS	1,54%	306.232,82
03.20.000	LIMPEZA DA OBRA	0,04%	8.700,00
04.00.000	SUB-ESTAÇÃO	0,80%	160.212,25
04.01.000	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	182,00
04.02.000	SERVIÇOS GERAIS INTERNOS	0,00%	63,56
04.03.000	INFRA-ESTRUTURA	0,44%	87.330,59
04.04.000	SUPERESTRUTURA	0,07%	14.294,59
04.05.000	PAREDES E PAINÉIS	0,02%	4.750,88
04.06.00.000	ESQUADRIAS METÁLICAS	0,07%	13.733,78

CONTRATADA

PLANILHA DE SERVIÇOS

OBRA **CONSTRUÇÃO DA FASE 2 DE IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS SÃO BERNARDO**

PRAZO **540**

LOCAL **RUA DO TÚNEL, S/N, SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP**

DATA BASE **MAI/2011**

Item	Descrição	Curva ABC	Valor (R\$) Total
04.07.000	COBERTURA	0,01%	1.007,59
04.08.000	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,02%	3.594,12
04.09.000	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS	0,02%	3.193,74
04.10.000	REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS	0,09%	17.510,76
04.11.000	PISOS INTERNOS, SOLEIRAS E RODAPÉS	0,01%	1.487,41
04.12.000	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	355,87
04.13.00.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,06%	11.550,33
04.14.000	PINTURAS	0,01%	1.084,53
04.15.000	LIMPEZA DA OBRA	0,00%	72,50
		-	
STG	SUB-TOTAL GERAL GRUPOS 01, 02, 03 E 04	77,30%	19.922.867,93
STSG	SUB-TOTAL DOS SUB-GRUPOS 01.01 E 01.02 SEM ADMINISTRAÇÃO (CANTEIRO DE OBRA+PROJETOS EXECUTIVOS)	2,30%	591.976,42
STADM	SUB TOTAL PARA ADMINISTRAÇÃO (STG-STSG)	75,00%	19.330.891,51
ADM	ADMINISTRAÇÃO SOBRE STADM	4,50%	869.890,12
BDI	BDI SOBRE SUB-TOTAL GERAL GRUPOS 01, 02, 03 E 04	25,00%	4.980.716,98
TG	TOTAL GERAL (STG+ADM+BDI)	100,00%	25.773.475,03