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A. GENERALIDADES

O presente memorial descritivo tem por objeto definir especificacdes genéricas para a execucdo de obras e
servicos de construcdo civil da UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC, e é complementar, sendo parte
integrante e indissociavel, ao Anexo XlII do presente edital Termo de Referéncia, denominada Caderno de
Encargos e Critérios de Medicéo.

Havendo divergéncias entre este memorial e o Anexo Xl - Caderno de Encargos e Critérios de Medicéo,
prevalecerdo as informag8es contidas no referido Anexo XIlII - Caderno de Encargos e Critérios de Medicao.

A obra em seus minimos detalhes devera ser executada rigorosamente, de acordo com os projetos,
memorial descritivo e normas técnicas da ABNT.

Em caso de divergéncias entre desenhos/projetos prevalecerao os de maior escala.
Em caso de divergéncias entre desenhos e memoriais, prevalecerao os desenhos executivos.

Em caso de divergéncia destes com o memorial dos projetistas devera prevalecer aquele que represente
melhor técnica, melhor qualidade e estiver de acordo com as Normas da ABNT ou a ela mais se aproximar.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser de primeira qualidade e adquiridos conforme
as especificacdes descritas no projeto e de acordo com as normas brasileiras da ABNT. O mesmo se aplica
aos servicos a serem executados.

A mao-de-obra devera ser de primeira qualidade e especializada, quando necessario, objetivando o
acabamento esmerado da obra.

Deveré ser obedecido o disposto em legislacao relativa a Seguranca e Higiene do Trabalho, em especial a
NR-18 sobre Condi¢des e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construgédo Civil.

O conjunto de especificagBes técnicas, apresentado, determina as condi¢cfes gerais, e minimas, a serem
atendidas pela Contratada na execucado dos servi¢cos de Construcdo Civil indicados no projeto.

A especificagcdo técnica contém informag8es complementares aos desenhos e planilhas, e possibilitam uma
compreenséo completa do servico requisitado.

Além disso, o conjunto podera conter especificacdes técnicas de servigos ndo pertencentes ao escopo de
servicos original, mas que eventualmente venham a ser solicitados e contratados pela Contratante no
decorrer da obra.

Pelo menos uma copia do conjunto destas especificacdes devera permanecer no recinto do canteiro de
obras com a condicao obrigatéria de que os engenheiros e técnicos da Contratada, envolvidos na obra,
tenham pleno conhecimento e ciéncia da mesma.

1. NORMAS E DOCUMENTOS APLICAVEIS

Além das informacdes contidas no projeto (desenhos, planilhas, especificagBes técnicas), 0s servigos
deverao atender também as condi¢es ou exigéncias contidas nas ultimas revisfes, ou Ultimas edi¢bes, dos
seguintes documentos:

— Normas Técnicas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

— Normas estrangeiras (ASTM, DIN, NFPA etc.) no caso de omisséo de normas nacionais relativas ao
objeto da especificacdo, ou quando mencionadas.

— Normas, Guidelines, Standards ou exigéncias especificas da Contratante.

— Manuais, catalogos técnicos, publicacdes ou qualquer outro documento com especificacoes,
instrucdes e recomendacBes do fabricante/fornecedor dos materiais e servicos ou de associagcao
representativa do grupo de fabricantes/fornecedores.
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— Legislagbes Federais, Estaduais e Municipais; e Legislacdo Ambiental pertinentes ao objeto da
especificacao.

2. MATERIAL PARA APROVAGAO DA FISCALIZAGAO

Sempre que solicitado pela Fiscalizagao e conforme indicado nas especificagdes técnicas ou no escopo de
servicos, deverdo ser fornecidos os seguintes materiais para aprovacao da Fiscalizacdo antes da execucao
dos servicos e compra de materiais:

— Amostras de materiais a serem aplicados.

— Amostras de materiais aplicados.

— Execucdo de protétipo de elementos construtivos, e eventualmente de prototipos de ambientes
completos para aprovacgdo do padrdo da qualidade do servigo pela Fiscalizacao.

— Catalogos e manuais técnicos de aplicacdo, instalacdo, manutencao etc, do fabricante / fornecedor
do material / servigo.

— Certificado de garantia do fabricante / fornecedor.

— Cartelas ou mostruarios de cores e padrées do fabricante / fornecedor.

3. ESTOQUE DE MANUTENCAO

Quando indicado nas especificagfes técnicas, devera ser fornecida uma quantidade adicional de material
para estoque de manutencao.

Este material devera ser fornecido em caixas ou embalagens fechadas, devidamente identificadas e devera
pertencer ao mesmo lote de fabricagdo do material aplicado.

O fornecimento de materiais para estoque de manutencado, quando solicitado, devera estar incluso no custo
do servico e deverd limitar-se ao material principal, ndo sendo necessarios 0s materiais secundarios, 0s
materiais de aplicac@o e os materiais de acabamento (colas, adesivos, mastiques, ceras etc.).

4. MANUSEIO, ARMAZENAGEM E MOVIMENTACAO DE MATERIAIS

Todas as condi¢des fisicas, ambientais, de salubridade, de protecdo e segurangca no manuseio,
armazenagem e movimentacdo de materiais empregados na obra deverdo seguir rigorosamente aos
seguintes itens:

— Especificacéo técnicas.

— Recomendages do fabricante / fornecedor do material / servigo.

— Clausulas do Termo de Garantia do material.

— Normas da ABNT.

— Normas estrangeiras (ASTM, DIN, NFPA etc.) no caso de omissdo de normas hacionais relativas ao
objeto da especificacdo, ou quando mencionadas.

— Normas Regulamentadoras ou qualquer outra legislacdo pertinente do Ministério do Trabalho.

— Norma Regulamentadora - NR 18 — Condig6es e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da
Construgéo — aplicando-se a versdo mais recente, se houver.

5. LEGISLACAO AMBIENTAL

Em caso de manipulacdo, armazenagem ou movimentacdo de materiais perigosos (inflamaveis, téxicos,
explosivos etc.) deverd ser seguida toda legislacédo especifica para estes casos, entre elas:

— Uso de equipamento protecdo individual (EPI's) compativeis com os materiais manuseados,
armazenados e movimentados.

— Tempo (periodo) méaximo de armazenagem recomendado pelo fabricante.

— Prazo de Validade.
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— Em caso de armazenagens, devera ser consultada a Fiscalizacdo a respeito das sobrecargas
admissiveis nos locais (terreno, pavimentacao, laje, piso etc.) onde se deseja estocar o produto.

Os residuos gerados pela Contratada e subcontratadas deverdo ser: segregados, classificados,
armazenados e transportados para disposi¢éo final, seguindo os procedimentos do plano de gerenciamento
de residuos da construcao civil — PGRCC e da legislacao vigente.

6. CONDICOES DE APLICACAO

Todas as condicdes de aplicagdo (fisicas, ambientais etc.) deverdo seguir rigorosamente as
recomendacdes das especificacdes técnicas e dos fabricantes / fornecedores, devendo estas Ultimas
prevalecer sobre as primeiras em caso de divergéncias.

7. PROTECAO

A Contratada devera providenciar a protecdo dos servi¢cos executados, ou em execug¢do, contra qualquer
evento de obra que possa danifica-los.

O custo das protecdes devera estar incluso no custo do servico. Qualquer ocorréncia ocasionada pelo ndo
atendimento deste item devera ser reparada ou refeita pela Contratada, quantas vezes forem necessérias,
sem Onus a Contratante e sem prejuizo ao cronograma da obra, até a aceitacdo do servigo pela
Fiscalizacéo.

8. ENSAIOS E TESTES

A Contratada devera providenciar, sempre que solicitada pela Fiscaliza¢do, a execuc¢édo de todos os ensaios
e testes indicados nas especificacdes técnicas, por firmas especializadas (IPT, Falcdo Bauer ou outro érgédo
gualificado e com aprovacgéao prévia da Fiscalizac&o).

O custo dos testes e ensaios devera estar incluido no custo do servigo correspondente, exceto 0s ensaios
de concreto e barras de ago para concreto armado.

9. SUBSTITUICOES

Todo o material especificado s6 poderd ser substituido por outro se houver a aprovagao por escrito da
Fiscalizagdo e desde que o material proposto na substituicdo siga o critério da equivaléncia ao material
substituido, nos seguintes aspectos:

— Qualidade.

— Garantia e assisténcia técnica.

— Resisténcia fisica (flexdo, abrasao etc), quimica etc.
— Aspecto visual.

— Preco (material e méo-de-obra).

— Prazo de entrega e execugéo.

10. GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

Todos os servigos deverao ter garantia e assisténcia técnica conforme prazos estabelecidos pela legislacao,
ou por contrato particular para prazos maiores que os estabelecidos por lei.

11. MATERIAIS
Todos os materiais a serem utilizados na obra deverdo ter as seguintes caracteristicas:

— Materiais novos sem utilizag&do anterior e de primeira linha.
— Cores, padrdes e acabamentos, conforme especificado, ou definido e aprovado pela Fiscalizagéo.
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— Atender rigorosamente ao projeto e aos documentos listados no item Normas e documentos
aplicaveis desta especificacéo.

— Antes da sua utilizacdo deverdao estar em caixas ou embalagens fechadas e claramente
identificadas.

— Atender a lista de Fabricantes/Fornecedores aceitos de cada especificacao.

— Todos os materiais secundarios (cantoneiras, fitas, chapas etc), de fixacdo (tirantes, pendurais,
parafusos, buchas, arruelas, grampos etc), de consumo (estopas, panos etc), de arremate
(mastiques, calafetadores, espumas, borrachas etc) e qualquer outro material necessario para a
realizacdo completa do servico, deverdo ser considerados pela Contratada no fornecimento e no
custo do servigo correspondente.

— Todos os materiais, equipamentos ou instalacdes provisorios, necessérios para a realizacdo
completa dos servicos, tais como: andaimes, plataformas, balancins, escoramentos, cimbramentos,
equipamentos de transporte e segurancga, escadas etc, deverdo ser considerados pela Contratada
no fornecimento e no custo do servigo correspondente.

— Toda a perda de materiais, refazimento de servicos, troca de materiais, deveréo ser consideradas
pela Contratada no fornecimento e no custo do servi¢o correspondente.

12. FORNECIMENTO, EXECUCAO, INSTALAGCAO OU APLICACAO

O fornecimento, execucao, instalagdo ou aplicacdo dos servicos deverd atender aos seguintes itens, entre
outros:

— Documentos do projeto (desenhos, especificacdes técnicas, escopo de servicos, planilhas de
materiais etc.)

— Normas Brasileiras (ABNT).

— Normas Estrangeiras (DIN, ASTM, NFPA etc.) na falta de norma brasileira especifica, ou quando
mencionados.

— Manuais, catalogos técnicos, recomendacdes do fabricante / fornecedor.

— Legislacéo federal, estadual e municipal.

— Legislagdo ambiental.

— Técnica desenvolvida pela pratica de profissionais, de comprovada eficiéncia e qualidade.

— A mao-de-obra empregada para execucdo de cada servico devera ser experiente e especializada
no servicgo requerido.

— Fornecimento, execucéo, instalagdo ou aplicacdo de qualquer servico devera levar em conta toda e
qualquer atividade necesséria para a realizacdo completa do servico, dentro do padrdo de
gualidade projetado e exigido para a obra, mesmo que ndo mencionada ou explicitada nos
desenhos, especificagbes etc.

— Qualquer duvida que surja a respeito do fornecimento, execucao, instalacdo ou aplicacdo de um
servigo, devera ser esclarecida pela Fiscalizagao, ou, dependendo da complexidade do problema,
por consultor ou mesmo pelo fabricante / fornecedor. A Contratada sé podera iniciar, ou continuar, o
servico apés o esclarecimento da duvida e a liberacdo formal. As solicitagcdes por esclarecimentos
deverdo ocorrer em tempo habil suficiente para nao alterar o prazo previsto no cronograma da obra
para a concluséo do servico especifico.

— Todo e qualquer servico deverd ser desenvolvido sempre dentro das normas de seguranca
especificas de cada servigo, e sempre de acordo com a legislagdo do Ministério do Trabalho.

— Todo e qualquer servico devera ser executado dentro do prazo estabelecido em cronograma fisico
financeiro, ficando a Contratada sujeita as sanc¢fes cabiveis em caso de ndo execucdo de itens
especificos dentro do prazo programado.

13. CONSIDERACOES GERAIS
As normas da ABNT indicadas nas especifica¢des técnicas sdo uma referéncia minima para o fornecimento,

execucdo, instalacdo, aplicacdo, ensaio, procedimentos etc, dos materiais e servicos objetos da
especificacéo.
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Porém, todas as normas da ABNT vigentes e pertinentes devem ser consideradas, mesmo que nao
mencionadas ou explicitadas no texto da especificacéo.

A Contratada devera analisar e apontar todas as interferéncias que eventualmente venham a ocorrer entre
estrutura, dutos, elementos construtivos, tubulacdes, equipamentos etc; e devera resolvé-las antes ou
depois da execucéo dos servicos, caso ndo tenham sido detectadas previamente, sem 6nus a Contratante,
a Fiscalizacdo ou a Projetista. Solucao alternativa devera ser sempre aprovada pela Fiscalizagao, antes da
sua execucao.

A Contratada sera responsavel também pela coordenacéo de todas as atividades da obra incluindo as suas
e as atividades das sub-contratadas de Instalagbes Hidro-Mecanicas, Elétricas, HVAC, Protecdo e Combate
a Incéndio etc, de modo a evitar qualquer interferéncia ou descoordenacdo entre essas atividades, e
consequentes retrabalhos, atrasos de cronograma etc.

Qualquer servico que apresente defeito, ou desconformidade com as especificagbes do projeto, hormas,
legislagBes, recomendagdes do fabricante / fornecedor etc, estard passivel de reprovacgéo pela Fiscalizacao,
seja em que estagio ou etapa de execucao estiver o trabalho.

Neste caso, o servico devera ser reparado, ou refeito, quantas vezes forem necessarias, por conta e
responsabilidade da Contratada, sem dnus a Contratante e sem prejuizo do cronograma da obra, até que o
servico seja aceito pela Fiscalizagao.

A aceitacdo de qualquer servico pela Fiscalizagdo ndo exime a Contratada de suas responsabilidades, e
também néo as alteram e nem as transferem, parcial ou totalmente, para a Fiscalizagdo.

A administracdo local da obra corresponde a uma equipe de engenheiros e arquitetos responsaveis pelo
planejamento e execuc¢éo da obra.

O canteiro de obras deve estar preparado para subsidiar as diversas tarefas e servicos programados para a
execucao da obra, contendo materiais e equipamentos tais como veiculos utilizados na administracao local,
material de escritério, ferramentas manuais, equipamento de protecao individual, além disso deve estar
preparado para viabilizar a alimentacdo e transporte do pessoal, manutencdo dos equipamentos,
manutencdo do canteiro, consumos de energia elétrica, dgua e telefone fixo e mdvel, contabilidade,
viagens, gestdo da qualidade e produtividade, gestdo de materiais, gestdo de recursos humanos, gestdo de
seguro de garantia de execucdo, gestdo de todos os servicos necessarios e de competéncia da
administragéo local da obra.

B. PROJETOS
1. PROJETOS EXECUTIVOS

O projeto executivo deve contemplar todas as informacfes e detalhes construtivos necessarios para a
execucdo completa da obra de acordo com o padrdo da Contratante. O projeto devera ser constituido por:
pecas graficas no formato AO; relatérios contendo as premissas de projeto; especificagbes técnicas;
memoriais descritivos, listas de quantitativos e memoérias de célculo pertinentes. Apresentados conforme
relacdo abaixo:

a) Os produtos graficos deverdo ser desenvolvidos por meio do software "AUTOCAD" e apresentados da
seguinte forma:

- Apresentacdes parciais na forma de projeto basico, para ajustes e liberacdo pela Contratante, para a
execucao do projeto executivo;

- A entrega do projeto executivo, devidamente aprovado pela Contratante, devera ser constituida por: duas
copias plotadas em papel sulfite; uma cépia do arquivo eletrdnico com extenséo "dwg" e a respectiva versao
com extenséo "plt".
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b) Os relatérios, as especificacdes técnicas, os memariais descritivos, lista de quantitativos e as memarias
de calculo pertinentes deverdo ser desenvolvidas por meio dos softwares "WORD", ou "EXCEL" e
apresentados da seguinte forma:

- Duas coépias completas no formato A4, em papel sulfite, encadernadas;

- Os arquivos eletrdnicos com extensao "doc" ou "xIs"

2. PROJETOS “AS BUILT”

O projeto “As Built” se constitui no conjunto de informacdes elaboradas na fase de superviséo e fiscalizagdo
das obras com o objetivo de registrar as condic8es fisicas da execucdo da obra, fornecendo elementos
considerados relevantes para subsidiarem futuras interveng@es na obra, como: reformas, ampliacdo e/ou
restauragdo. Ao término da producdo e apds a entrega da obra, o projeto “As Built” deve representar
fielmente o objeto construido, com registros das alteragfes verificadas durante a sua execucao.

O projeto “As Built” & executado a partir do projeto executivo (inclusive os projetos alterados), incluindo-se
0s ajustes necessarios quando da execugdo do projeto e sera entregue quando do recebimento definitivo da
Obra. Compreende servi¢os de escritdério com aproveitamento de dados e informagfes obtidos durante a
execucao da obra.

Este projeto devera ser constituido de no minimo:

a) Todos os elementos graficos constantes do projeto executivo, a critério da Fiscalizagdo. Quando
ocorrerem as alteragbes, as mesmas integrardo o projeto “As Built”. Quando ndo ocorrerem
alteracbes, o projeto sera apresentado conforme o projeto executivo, constando no selo a
denominacdo de projeto “As Built” e a data atualizada. (A Fiscalizacdo definird quais os desenhos
que integrardo o projeto “As Built”);

b) Identificacdo das alteragBes ocorridas na execugdo da obra em relacdo ao inicialmente projetado;

c) Carimbo com a qualificacdo da empresa que executou a obra (nome, endereco, CNPJ, ARTS,
ndamero do contrato, valor e prazo, data de inicio (da ordem de servico) e de concluséo;

d) Outras informacdes relevantes especificas de cada projeto.

O projeto “As Built” sera apresentado e fornecido para a Contratante em arquivos com extensdo dwg e dwf
(AutoCAD), e pdf (Adobe Acrobat). Todo o material sera entregue: em 02 (duas) cépias impressas nas
escalas previstas em normas técnicas; e gravados em compact disk, ndo regravavel.

C. SERVICOS PRELIMINARES
1. CANTEIRO DE OBRAS

Os servigcos preliminares iniciam-se com a organizacdo do canteiro de obras, devidamente dimensionado
para atender as especificacbes da ABNT, com as instalagBes de escritério da Fiscalizagao, escritorio e
sanitario da administracdo da obra, sanitario e vestiario dos operarios, refeitorio, etc. Estes espacos serdo
instalados em galpdes metalicos e contéineres metalicos removiveis. Fica a critério da Contratada a
execucdo de almoxarifados para a deposicdo de materiais e equipamentos para a execu¢ao dos servicos.

A localizagdo do canteiro de obra, bem como a distribuicdo interna dos compartimentos sera definida em
conjunto com a Fiscalizagéo.

A Contratada devera zelar pela perfeita conservacdo, pintura, limpeza e seguranca do canteiro da obra,
tanto no que se refere as edificacBes quanto as instalacdes elétricas e hidraulicas provisorias. E de
responsabilidade da Contratada prover o canteiro de obra de todos os materiais de escritério, limpeza e
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higiene pessoal, bem como proceder a dedetizagdo e desratizagdo semestralmente. Fica a critério da
Contratada a contratacdo de empresa ou profissionais de seguranca para resguardar seu patriménio, bem
como 0s materiais estocados ou utilizados nos servicos ndo recebidos definitivamente, assim como
equipamentos, ferramentas e demais bens utilizados pela Contratada.

A Contratada devera executar as instalacdes provisérias de agua, esgoto e energia elétrica dentro das
normas fixadas pela reparticdo competente, conforme as seguintes orienta¢oes:

3. INSTALACOES HIDRAULICAS PROVISORIAS

As instalagBes hidraulicas provisorias deverdo ser executadas seguindo os critérios de alimentacéo e
despejo conforme a concessionaria e as Normas Técnicas vigente, atribuindo materiais de boa qualidade e
a execucao de caixas em alvenaria para caminhamento do efluente nas areas externas propiciando facil
manutencdo em caso de entupimentos. As definicbes serdo realizadas conjuntamente com a equipe de
Fiscalizacéo.

4, INSTALACOES ELETRICAS PROVISORIAS

As instalacdes elétricas provisorias deverdo ser executadas com material de boa qualidade e
responsabilidade da Construtora, conforme esquema apresentado, seguindo criteriosamente as Normas
vigentes de baixa e média tensédo, inclusive as devidas prote¢cBes contra descargas atmosféricas. As
definicdes serdo realizadas conjuntamente com a equipe de Fiscalizacao.

Devera ser computado no dimensionamento da entrada de energia todas as cargas necessarias previstas
para as prestadoras de servico independentemente da atividade.

5. QUADROS DE FORCA

Os quadros de forca deverdo ser instalados em locais de facil acesso com distancia maxima entre eles de
30m e disjuntores de 30A para cada tomada. Na hip6tese de ndo existir elementos estruturais para a
fixacdo, a Construtora devera fornecer apoios de estruturagdo, tais como estruturas metalicas ou madeiras
auxiliares que garantam a estabilidade e protecdo dos operadores. As definicdes serdo realizadas
conjuntamente com a equipe de Fiscalizacao.

6. QUADRO DE ILUMINACAO

O quadro geral de iluminagdo deverd ser instalado no pavimento térreo, preferencialmente localizado
préximo a guarita do guarda, afim de que a responsabilidade o acionamento no inicio e fim do expediente
seja do guarda.

7. ILUMINACAO

O sistema de iluminacdo da obra serd executado com lampadas fluorescentes de 2x32W nos andares e
canteiro, atingindo luminancia minima de 250 lux, os alimentadores serdo em cabos PP fixados com tirantes
sob as lajes ou postes metdlicos. Na é&rea administrativa a iluminagdo serd fixada em perfilados
galvanizados com tirantes. A iluminacdo na periferia do canteiro devera ser em refletores de 400 w
atingindo luminancia minima de 150lux em todas as areas.

8. ENERGIA ESTABILIZADA E INFRA-ESTRUTURA DE LOGICA

Deverd ser previsto na area administrativa quadro de energia estabilizada para a rede de
microcomputadores da Fiscalizagéo.

Cabe ainda a construtora toda infra-estrutura de logica e fornecimento de cabeamento, restando somente a
clipagem e montagem dos equipamentos.

9. PLACA DE OBRA
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Devera ser instalada placa de obra com 3,25 metros de largura e 1,30 metros de altura ou com metragem a
critério da Fiscalizacdo, conforme modelo fornecido. A placa de obra ficara fixada em estrutura de madeira
ou metalica executada pela Contratada em altura em relacao ao solo de no minimo 2,50 metros. A placa de
obra devera ser iluminada no periodo noturno. A localizacdo sera definida pela equipe de Fiscalizacdo. A
conservacédo da placa de obra sera de responsabilidade da Contratada, bem como os retoques e reposi¢ao
de lampadas.

10. TAPUME DE TELHA TRAPEZOIDAL

Tapume de telha trapezoidal, com 2,20 de altura total, medidos a partir do piso, sendo executada através da
cravacdo de pontaletes de pinho 7,5 x 7,5cm com 3,00 metros de comprimento, sendo 0,80m no solo,
devidamente protegido com emulsdo asfaltica ou 6éleo de linhaga, e preenchido com concreto da base do
furo até a superficie do piso. Os pontaletes deverdo estar a cada 1,10m de distancia de um para o outro,
devidamente alinhados tanto no sentido horizontal como no sentido vertical. As telhas trapezoidais seréo
assentadas sobre sarrafos de 10 pregados continuamente no sentido horizontal sobre os pontaletes, sendo
um na base, um a meia altura e outro no topo.

O tapume deverd estar devidamente aprumado. Em planos inclinados, os pontaletes e os tapumes serédo
pregados de forma escalonada, sendo que os vaos entre um e outro e o piso deverdo ser complementados
com chapa cortada. Todas as pecas de madeira deverdo ser adquiridas sem empenamento, sem lascas,
sem rachaduras, isentas de perfura¢des de insetos como cupins e brocas, seca, em perfeito estado fisico.
Caso haja imperfei¢cdes destes tipos, a fiscalizag¢éo solicitar4 a troca do lote ou parte dele, sem dnus para a
universidade e sem prejuizo no prazo de execugéo.

As méos francesas serdo executadas apenas em casos excepcionais onde nao for possivel a introdugéo
dos 80cm do pontalete no solo. Em situag8es excepcionais, o piso devera ser demolido apenas na area do
pontalete e recomposto apos a desmobilizacéo do tapume.

Apéds a execucgdo do servico de carpintaria, o tapume devera ser levemente lixado e pintado com no minimo
duas demaos de tinta esmalte branca nos dois lados, em cima e nas laterais, até que a pintura fique
homogenia e sem falhas. Em casos excepcionais serdo solicitados pela fiscaliza¢do outra especificacdo de
cor.

Estéo inclusos no pre¢o unitario: todo o material necesséario; mdo de obra necessaria; transporte do material
até o local da execucao; perdas; limpeza no tapume e no entorno; remocao de residuos com transporte e
disposicéo final; material para isolamento da &rea; sinalizacdo na execug¢ao do servico se for necessario;
andaime ou bancadas se for necessario; portdes e outras aberturas a pedido da fiscalizagdo; recomposigdo
de pecas avariadas com o tempo.

11. DEMOLICOES E RETIRADAS

A Contratada devera executar todos os servicos de demolicBes e retiradas das edificagcdes existentes no
terreno de acordo com orientagdes dos projetos.

Cabera a Contratada antes do inicio dos servicos, apresentar o Alvara de Demolicdo e ao término dos
servigos a obtencdo de Auto de Conclusédo e CND (Certiddo negativa de débitos) referentes a demolicéo.

O servico inclui a carga e transporte dos produtos provenientes da demolicdo para bota-fora, limpeza das
rodas dos caminhdes, limpeza das ruas circunvizinhas a obra, deixando a area no terreno natural conforme
indicacéo dos projetos.

As demolicBes deverdo ser executadas com a utilizacdo de equipamentos e ferramentas apropriadas
garantindo a seguranca dos servi¢os.

12. LIMPEZA DO TERRENO
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Devera ser efetuada em todo o terreno, removendo-se os detritos e obstaculos encontrados no local. As
arvores s6 poderao ser removidas com o consentimento da Fiscalizacdo e dos érgdos competentes.

Cabera a Contratada as suas expensas irrigar o terreno em situacdes onde a baixa umidade do ar provoca
a formacéo de poeiras. A irrigacédo ocorrera periodicamente ou quando solicitada pela Fiscalizacao.

A limpeza do terreno consiste também na remogéo de camada superficial de terra com aproximadamente
15cm de profundidade.
D. MOVIMENTO DE TERRA

Quando aplicavel, antes do inicio dos trabalhos a Construtora devera apresentar a Fiscalizagdo um plano
de terraplanagem.

O movimento de terra a ser executado obedecera, rigorosamente, as cotas e perfis previstos no projeto.

Para movimento de terra igual ou superior a 30 metros cubicos sera obrigatéria a utilizacdo de processo
mecanico (tratores, plainas, pa mecéanica, caminhdes basculantes etc.) e a execuc¢do de controle
tecnologico dos materiais e servigos.

Nos servigos de cortes do terreno deverdo ser executados todos 0s escoramentos provisérios e tomadas as
providéncias que se tornarem necessérias para a seguran¢a dos operérios e estabilidade de solos vizinhos.

Os aterros deveréo ser executados exclusivamente com terra limpa, ndo-organica e isento de pedras, tacos,
raizes etc. Esta devera ser espalhada e compactada em camadas.

ApOs a finalizacdo e limpeza dos taludes, estes deverdo ser protegidos com gramas, canaletas e
impermeabilizacdes necessérias, conforme as caracteristicas da obra.

Devera ser executado sistema de drenagem superficial durante a obra e sistema de captacdo de 4gua de
vizinhos quando estiverem em niveis mais altos que o da obra.

A escolha do local e responsabilidade pelo bota-fora sera da Contratada e devera atender rigorosamente as
normas vigentes.

Os taludes provisérios da obra ndo poderao ter inclinagéo superior a 30°.

E. CONTROLE TECNOLOGICO
1. NORMAS GERAIS

O laboratério devera ter credenciamento no instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade
Industrial — INMETRO, conforme resolu¢do n® 9 de 24/8/92 do CONMETRO — Conselho Nacional de
Metrologia, em nome do seu laboratério, localizado em S&o Paulo.

O controle tecnoldgico € de responsabilidade da Contratada, que deve tomar todas as medidas necessarias
para que os materiais atendam a todas especificacdes de projeto e das Normas da ABNT.

A Contratada devera ter na obra um arquivo de todos os registros, certificados, laudos relativos aos
ensaios, visando o principio da rastreabilidade. Devera ser mantido na obra, em carater permanente,
arquivo de todos os quadros de resumo para programacdo de ensaios/inspecdes, pedidos de ensaios,
guadro de controle de ensaios/inspecdes e recebimento dos materiais, relatérios de ensaios e livro de
ocorréncia.
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Os materiais inspecionados deverdo ser separados em lotes, sempre devidamente identificados com
etiquetas auto-adesivas ou lacres inviolaveis, compativeis com sua embalagem (que deve ser objeto de
verificacdo). Desta forma é possivel proceder a aceitacdo ou rejeicdo dos lotes, conforme os resultados do
fabricante ou fornecedor. Sempre que possivel, realizar os ensaios dos materiais antes da entrega na obra,
ou seja, enquanto ainda estiverem nos depdésitos do fabricante ou fornecedor.

Emitir para cada lote dos materiais ensaiados um relatorio conclusivo que atesta a qualidade do material.

O controle tecnolégico do concreto é de responsabilidade Construtora, esta deve tomar todas as medidas
necessarias para que o concreto atenda a todas as especificacdes de projeto e de normas da ABNT.

2. CONCRETO
Os ensaios devem ser realizados com 0s materiais coletados na obra.

A Contratada devera executar os ensaios de compressdo em corpos de prova de concreto, conforme NBR
5739 e controle estatico por lote, conforme NBR 12655.

Os profissionais responsaveis pela programacéo, pela realizacdo do controle tecnoldgico e todo o pessoal
envolvido na sua execug¢do, devem possuir qualificagdo e experiéncia comprovada nesta atividade.

O controle tecnolégico do concreto devera ser feito através de amostragens de todo o concreto solicitado ou
produzido na obra, utilizando para tanto, as Normas Brasileiras.

Serdo realizadas, no minimo, todos 0s ensaios relativos a ago e concreto estrutural previstos nas notas
técnicas, inclusive os de protensao, caso haja o servi¢co na obra.

Serdo verificados nas dosagens do concreto as seguintes caracteristicas dos constituintes; a
trabalhabilidade, a resisténcia mecénica e demais caracteristicas especificadas em projeto, que deverdo
obedecer ao disposto nas Normas Brasileiras.

Quando se fizer necessério, devera ser alocado um laboratorista na central dosadora de concreto que
acompanhara a correcao de tracos — referente a areia estocada — e o carregamento de materiais, conforme
especificado nos tragos previamente aprovados, nos caminhdes betoneiras. No ato do recebimento do
concreto na obra, devera ser verificado nas notas fiscais, as seguintes informacgdes:

- Quantidade de cimento (kg/m3, marca e classe)

- Quantidade de agregados (kg e diametro do agregado graudo)
- Abatimento

- Fck

- Aditivo, se houver, tipo e volume (litros)

- Hora saida do caminhéo

A Contratada devera previamente, coletar os materiais utilizados na dosagem do concreto, seja em uma
usina Contratada e/ou no canteiro de obra, ensaiar e emitir relatérios que atestem a qualidade dos mesmos,
segundo as Normas Brasileiras (NBR 7217, NBR 7215, NBR 6474, NBR 7218, NBR 7219, NBR 7220 e
NBR 9937).

Os relatorios deverdo ser apresentados semanalmente com os resultados de rompimento dos corpos de
prova, com 7 (sete) dias e 28 (vinte e oito) dias.

A data de ruptura dos corpos de prova € de responsabilidade da Contratada.
O Slump devera estar dentro dos limites especificados nos projetos de estrutura, e sua verificacdo devera

ser feita na obra pelo laboratério idéneo, através do teste padronizado “Slump Test” ou “Tronco de Cone”,
sendo realizado 01 por caminhao, conforme norma NBR 7212. Caso constate-se que o “Slump” esteja em
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desacordo com o solicitado pela Fiscalizagdo, este se reserva o direito de rejeitar, a seu critério, todo o
concreto enviado.

O tempo para aplicacdo do concreto dosado em central deve ser de no maximo 150 minutos ou 2h30, salvo
condicdes especiais, tais como uso de aditivos retardadores, refrigeracdo e outras em funcdo das quais
podem ser alterados os prazos de transporte e descarga do concreto. A Fiscalizacao tem a prerrogativa de
rejeitar o concreto cujo caminhdo esteja com o concreto vencido, com as expensas de responsabilidade
exclusiva da Contratada.

O concreto tera amostragem total. Para cada caminh&o devera ser moldado no minimo 4 (quatro) corpos de
prova, para rupturas com 7 (sete) dias e 28 (vinte e oito) dias ou conforme solicitagdo da Fiscalizacéo.

Ficar4d a cargo do Projetista Responsavel o fornecimento de todas as informagfes necessarias para a
definicao e a fixagdo de valores para as seguintes caracteristicas do concreto:

— Consumo maximo ou minimo considerando o tipo e a classe de cimento expresso em kg/m3 de
concreto fresco adensado;

— Avrelagdo 4gua/cimento considerando a classe e o tipo de uso;

— A massa especifica aparente maxima e minima;

— Moddulo de deformacéo estatico minimo na idade de desforma.

3.  ACO

As barras e os fios de aco destinadas a armadura de concreto armado deverdo atender aos requisitos
especificados pelas Normas Brasileiras da ABNT, quanto as propriedades mecénicas de tragdo e
dobramento, soldagem e caracteristicas complementares.

A Contratada devera fazer a amostragem do aco, no local indicado pela Fiscalizacdo, executar ensaios
conforme NBR 7480 e providenciar a emisséo dos relatérios de ensaios para a Fiscalizacao.

Todos os equipamentos, ferramentas e instrumentos necessarios para o bom desenvolvimento dos
trabalhos serdo de responsabilidade da Contratada.

Todos os servicos e 0 apoio técnico a obra devera ser executado por Técnicos e Engenheiros com larga
experiéncia profissional.

A liberacdo da concretagem estara vinculada a apresentacdo dos resultados de todos 0s ensaios em aco.
Qualquer atraso no cronograma da obra sera de responsabilidade da Contratada que devera arcar com 0s
prejuizos causados.

F.  FUNDACOES

1. NORMAS GERAIS

A construtora deve comunicar com antecedéncia de 10 dias o inicio das fundacfes para que a Fiscalizacdo
possa agendar visita com a consultoria especifica.

A impermeabilizacdo da alvenaria de embasamento serd executada pela adicdo de impermeabilizante de
pega normal na agua de amassamento da argamassa, na propor¢do indicada pelo fabricante e posterior
pintura com emulséo asfaltica.

Formas: Cabera a Construtora a execucdo das férmas necessarias para a fundacdo. Para sua execugéo
deverdo ser seguidos os preceitos e normas da ABNT e as especificacfes deste memorial transcritas no
item superestrutura - item formas.
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Armacéo: As barras e fios de aco destinado as armaduras de pecas de concreto armado deverdo satisfazer
as especificacdes da ABNT, conforme descrito no item superestrutura.

Concreto: Devera ser usinado. Excepcionalmente a Fiscalizacdo podera autorizar a confeccdo na obra.

Alvenaria de embasamento: Sobre vigas baldrames deverdo ser executadas alvenarias de embasamento
com tijolos macicos de barro, assentes com argamassa de cimento e areia, com adicdo de
impermeabilizante na dosagem recomendada pelo fabricante.

Antes da concretagem dos blocos de fundagéo verificar no projeto de aterramento os servigos necessarios,
tais como interligagdo da ferragem, pontos de solda exotérmica ou comum etc.

2. PREPARO DO TERRENO

Escavacao manual de valas de fundagfes e outras partes da obra previstas abaixo do nivel do terreno sera
executada pela Contratada de acordo com as indicacdes constantes do projeto de funda¢cdes como nos
demais projetos da obra. Estas escavagbes deverdo ser levadas a efeito, escoradas e isoladas, se for o
caso, de forma a permitir a execugcdo daqueles elementos estruturais e das eventuais impermeabilizacdes
especificadas ou necessérias.

Todas as valas de fundagbes deverdo ser apiloadas corretamente. Os trabalhos de aterro e reaterro das
cavas de fundac6es serdo executados com material escolhido em camadas sucessivas, de altura méxima
de 20cm, devidamente molhadas e apiloadas, de modo a evitar fendas e desniveis por recalque das
camadas aterradas.

A Contratada deverd executar as fundagbes de acordo com projeto especifico constante do projeto
estrutural e indicagbes fornecidas pelos consultores contratados pela Fiscalizacdo, obedecendo
rigorosamente as cotas, as posicdo e as dimensbes indicadas nos desenhos do projeto.

O solo de fundacdo devera ser examinado pela Fiscalizacdo antes do langamento do primeiro elemento
construtivo. Para tanto devera ser convenientemente limpo e removido o material solto, liberando-o entédo
para a execuc¢do do lastro de regularizagéao.

A execuc¢do da fundacao, de acordo com os projetos, implicara na responsabilidade integral da Construtora
pela sua resisténcia, pela estabilidade da obra ou por danos e prejuizos que venham a produzir em
edificacbes existentes e/ou vizinhas.

3. FUNDA(;C)ES PROFUNDAS - ESTACAS TIPO HELICE CONTINUA

Fundacéo profunda moldada ‘in loco’, cujo processo de execug¢ao ocorre mecanicamente por meio de trado
continuo ou segmentado, com injecdo de concreto através da haste central interna do trado, executado
simultaneamente com a sua retirada do solo.

Suas operagdes sdo monitoradas através de computador instalado, conectado aos sensores de perfuragéao,
injecdo de concreto, velocidade de rotagéo e outros sensores. Os resultados do monitoramento séo graficos
gue representam fielmente a execucao de cada estaca.

Esse tipo de estaca pode ser executado em terrenos, com existéncia de nivel d’agua e ndo emite vibracdes
para terrenos vizinhos. Trata-se de um servico executado por empresa especializada.

Residuos gerados em funcao da escavacao do solo devem ser removidos e transportados para disposicao
final em aterro licenciado.

3.1. MATERIAIS

A executante deve prever a utilizacdo dos seguintes materiais:
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Concreto
Concreto com as seguintes caracteristicas:
— fck 2 25 MPa;
— slump test: 22 a 24 cm
— consumo de cimento superior a 400 kgf/m3 ;
— relagdo agua-cimento a/c < 0,55.
Aco
— Aco CA-50 A com fyk = 500 MPa

3.2. EQUIPAMENTOS

A executante deve prever a utilizacdo dos seguintes equipamentos:

— maquina perfuratriz continua;

— trado mecénico de alto torque;

— bomba de inje¢céo de concreto;

— computador acoplado ao trado;

— equipamento para icamento da armadura;
— caminhdes betoneira;

— caminhdes cagamba de apoio.

3.3. EXECUCAO

Procedimentos Executivos de Carater Geral

Processo n° 23006.013645/2022-71

A executante deve proceder a locacao das estacas ho campo em atendimento ao projeto.

As duvidas ou problemas devem ser resolvidos com a fiscalizacéo antes do inicio da execugao das estacas.

Na execucao das estacas a empresa deve atender as profundidades previstas no projeto.

As possiveis altera¢des nas profundidades das estacas somente podem ser processadas apds autorizagdo

prévia por parte da fiscalizagéo da obra, ouvido o projetista.

As cabecas das estacas, caso seja necessario, devem ser cortadas com ponteiros até que se atinja a cota
de arrasamento prevista, ndo se admitindo qualquer outra ferramenta para este servi¢o. Para tanto, devem

ser tomadas as seguintes medidas:

— O corte do concreto deve ser efetuado com ponteiros afiados, trabalhando horizontalmente com
pequena inclinacdo para cima, em camadas de pequena espessura iniciando da borda em direcdo
ao centro da estaca, as cabecas das estacas devem ficar normais aos seus proprios eixos.

— A cabeca das estacas deve ser aparelhada para permitir a adequada ligagdo ao bloco de

coroamento, ou as vigas

— As estacas devem penetrar no bloco de coroamento pelo menos 10 cm, salvo especificacdo de

projeto.

Procedimentos Executivos de Caréater Especificos

O dimensionamento e execugao das estacas devem atender as normas NBR 6122(1) e NBR 6118(2).
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O concreto, altamente plastico, deve ser colocado sob pressdo e através de monitoramento especifico
pode-se definir seu volume e pressao de colocacao. A medida que o concreto é introduzido sob pressédo no
furo, o trado vai sendo erguido gradativamente de forma a garantir a ndo ocorréncia de solo na massa de
concreto. Este monitoramento, controlado por computador e posicionado na plataforma de operacdo do
trado, torna possivel estabelecer o diametro especifico da estaca concretada metro a metro.

Em condi¢cdes normais o didametro efetivo da estaca € de ordem de 15% a 20% superior ao do furo,
acarretando aos volumes adicionais em torno de 20% a 30%, relativamente ao previsto no projeto.

Antes da execucao dos blocos de coroamento, deve ser efetuada a limpeza da cabeca das estacas.

As estacas que se apresentarem com excesso de concreto em relagdo a cota de arrasamento
devem ser desbastadas com a utilizacdo de ponteiros.

3.4. CONTROLE DOS MATERIAIS
Concreto
O controle das caracteristicas do concreto deve abranger:

— slump-test conforme NBR NM 67(3), de cada caminhdo betoneira que chegar a obra,
imediatamente antes do langamento; o material deve ser liberado para lancamento desde que o
abatimento esteja compreendido dentro da variagdo especificada na dosagem do concreto no
projeto;

— moldagem de 4 corpos-de-prova de todo o caminhdo betoneira, conforme NBR 5738(4);

— determinacao da resisténcia a compressdo simples, conforme NBR 5739(5), aos 7 e 28 dias de
cura.

Na moldagem dos corpos-de-prova, para a determinagcdo da resisténcia a compressdo simples, cada
amostra é constituida por dois corpos-de-prova moldados na mesma amassada, no mesmo ato, para cada
idade de rompimento. Os corpos-de-prova devem estar correlacionados com as estacas e o caminhdo
betoneira.

Toma-se a resisténcia da amostra, na idade de rompimento, o maior dos dois valores obtidos
no ensaio de resisténcia & compresséo simples.

3.5. CONTROLE DE EXECUCAO

A contratada deve manter registro completo da execucdo de cada estaca, em duas vias, uma destinada a
fiscalizacdo. Devem constar neste registro os seguintes elementos:

— numero e a localizacéo da estaca;

— dimensdes da estaca;

— data da execucdo: inicio e fim;

— data da concretagem;

— volume de concreto consumido;

— cota do terreno no local da execucao;

— nivel d’agua;

— caracteristicas dos equipamentos de execuc¢ao;

— duracao de qualquer interrupcéo na execuc¢do e hora em que ela ocorreu;
— cota final da ponta da estaca;

— cota da cabeca da estaca, antes do arrasamento;

— comprimento do pedaco cortado da estaca, apés 0 arrasamento na cota de projeto;
— desaprumo e desvio de locacgao;

— anormalidade de execucao;

— comprimento real da estaca, abaixo do arrasamento.
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N&o sdo aceitas estacas que nao tenham sido registradas pela fiscalizacéo.

Sempre que houver davidas sobre uma estaca, seja pela sua capacidade de carga, seja pela sua
excentridade ou qualquer outro motivo, a fiscalizacdo deve exigir a comprovacao de seu comportamento
através de ensaios ou provas de carga extra. Se essa comprovacdo ndo for julgada suficiente e,
dependendo da natureza da divida, a estaca pode ser substituida, através do seu comportamento
comprovado. Todos estes procedimentos ndo acarretam Onus para a contratante e devem ser
acompanhados pelo consultor de solos e projetista das fundacdes.

Deve ser constante a comparac¢do dos comprimentos encontrados na obra com os previstos
em projeto.

4, FUNDACOES SUPERFICIAIS - BLOCOS DE FUNDACAO

O Bloco de Fundacdo € um elemento de fundacdo rasa responsavel pela transferéncia das cargas
provenientes dos pilares e vigas baldrame para a fundagdo profunda. Seu dimensionamento varia
basicamente com os esfor¢os aplicados a ele e transferidos, com as caracteristicas do solo onde o
elemento est4 aplicado e com a solucdo de estacas adotada.

4.1. LASTRO

Em fundag¢des apoiadas no solo, deve-se executar preliminarmente uma camada de concreto simples de
regularizacdo de no minimo 5 cm de espessura e pelo menos 10 cm mais largo do que as pecas
especificadas.

Uma vez feita a camada de regularizacdo a Construtora devera colocar as formas, armaduras e proceder a
concretagem das pecgas.

4.2. FORMAS

A execuc¢do das formas devera seguir os preceitos e normas da ABNT e as descri¢cbes apresentadas no
capitulo da superestrutura.

4.3. ARMADURA

As barras e fios de aco destinado as armaduras de pecas de concreto armado deverdo satisfazer as
especificacbes da ABNT e demais detalhes no projeto executivo.

4.4. CONCRETO

Devera ser usinado. Excepcionalmente a Fiscalizagdo podera autorizar a confec¢ao na obra.

Sobre vigas baldrames dever&o ser executadas alvenarias de embasamento com tijolos maci¢os de barro,
assentes com argamassa de cimento e areia, com adicdo de impermeabilizante na dosagem recomendada
pelo fabricante.

Antes da concretagem dos blocos de fundag&o verificar no projeto de aterramento 0s servicos necessarios,
tais como interligagdo da ferragem, pontos de solda exotérmica ou comum, etc.

G. SUPERESTRUTURA

1. CONCRETO MOLDADO “IN LOCO”

1.1 FORMAS
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Aqui estdo definidas as condi¢cdes que deverdo satisfazer as formas para confinamento, moldagem e
acabamento das estruturas de concreto.

Este tépico visa determinar os cuidados e procedimentos que deverdo ser adotados na execucdo das
mesmas, de acordo com 0s desenhos executivos dos projetos e as normas pertinentes da ABNT.

As formas para confinamento e moldagem de concreto poderdo ser de madeira ou metalicas, sem
deformacdes, defeitos, irregularidades ou pontos frageis, que possam vir a influir na forma, dimensdes ou
acabamento das pecas de concreto a serem moldadas.

As formas serdo de acordo com o projeto e poderdo ser de tabuas, chapas metdlicas, cubetas
reaproveitaveis ou placas de madeira compensada plastificadas com espessura e dimensdes conforme
especificagbes constantes nos projetos, objetivando o melhor aspecto das superficies de concreto e
desempenho econémico.

As formas e seus elementos de fixacdo deverdo ser construidos de tal modo que o concreto acabado
possua a configuracdo e dimensdes estabelecidas nos desenhos executivos, esteja de acordo com 0s
alinhamentos e cotas do projeto e apresente uma superficie lisa e uniforme.

Deverao, ainda, ser projetadas de forma que sua remog¢&o ndo cause dano ao concreto acabado.

As formas deverdo apresentar perfeita estanqueidade para evitar a perda de argamassa ou de agua, e
sempre que necessario as aberturas e fendas ser8o vedadas com emprego de métodos e materiais
aprovados pela Fiscalizagéo.

As dimensdes, nivelamento e verticalidade das formas deveréo ser cuidadosamente verificados. O interior
das mesmas deverd estar perfeitamente limpo antes do inicio das operag¢des de concretagem, devendo ser
removidos todo p6 de serra, farpas de madeira, torrdes de argila e outros restos de materiais.

Os tipos de formas e seus acabamentos relacionam-se diretamente com a classe de acabamento exigida
para o concreto a ser moldado, quer sejam elas planas ou curvas.

Nas formas de pilares, paredes e em outros locais, quando solicitado pela Fiscalizacdo, deverdo ser
deixadas aberturas provisorias (janelas) a intervalos suficientes para permitir a limpeza e inspecdo das
mesmas antes da concretagem.

Essas aberturas deverdo possibilitar que sejam respeitados os limites maximos estabelecidos para a altura
de langamento do concreto.

Todas estas aberturas provisorias estardo sujeitas a aprovagado, e deverdo ser fechadas de forma eficiente
e adequada, tdo logo deixarem de existir as razdes pelas quais foram criadas.

Antes do inicio das operacBes de concretagem, as formas serdo abundantemente molhadas e/ou untadas
com desmoldante que impeca a aderéncia do concreto com as mesmas.

As quantidades a empregar e a qualidade dos demoldantes serdo os que ndo manchem as superficies do
concreto e nem prejudiguem o seu processo de cura.

As barras das armaduras ou outras superficies que devam aderir ao concreto deverdo ser conservadas
isentas de desmoldantes. As quantidades excessivas do material serdo removidas antes da concretagem e
a qualidade do produto devera ser, previamente, aprovada pela Fiscalizagéo.

A &gua para a limpeza sera de caracteristicas semelhantes as daquela empregada na producdo do
concreto.

As unibes de tabuas, placas de madeira compensada ou chapas metalicas deverdo ter juntas de topo e
repousar sobre nervuras ou presilhas suportadas pelas vigas de contraventamento.
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A Contratada devera, quando exigido pela Fiscalizacdo, projetar e submeter a aprovacdo desta, com
antecedéncia minima de 15 dias, o calculo estatico das formas bem como dos demais elementos
componentes. A aprovacédo do céalculo acima referido, ndo isentara a Contratada da responsabilidade sobre
0s materiais previstos nem sobre o desempenho das formas projetadas.

As formas reaproveitadas que, na opinido da Fiscalizacdo ndo apresentarem bom acabamento, aparéncia
satisfatoria, perfeito alinhamento, suficiente estanqueidade, necessaria resisténcia e ndo respeitarem as
tolerancias aceitaveis deverao ser adequadamente reparadas pela Contratada.

Julgada esta restauracéo insuficiente, as formas ndo mais poderdo ser utilizadas devendo ser removidas
para fora do local das obras e substituidas pela Contratada por formas novas que atendam a todos os
requisitos estabelecidos.

As formas planas serdo de tabuas, placas compensadas ou metalicas de acordo com o acabamento
correspondente exigido para as superficies de concreto.

As formas curvas serdo constituidas de ripas de madeira dispostas verticalmente com espagamento
homogéneo conforme descrito em projeto.

Sao aqui considerados como elementos de fixacdo as pecas de madeira constituidas de guias, sarrafos,
caibros e outras, bem como os dispositivos metalicos que se destinem, de alguma forma, a solidarizar os
revestimentos, dar-lhes a conformacdo desejada e transmitir ao cimbramento os esfor¢cos decorrentes do
peso das pecas concretadas.

Para confeccdo, montagem, desmontagem e transporte das formas, serdo empregadas serras circulares,
caminhdes guincho e ferramentas manuais, em quantidades, estado de conservagao e dimensdes tais que,
convenientemente combinados entre si e adequados ao tipo e volume dos trabalhos, possibilitem atender
rigorosamente aos prazos contratuais estabelecidos.

Outros equipamentos poderdo ser utilizados, desde que sua a¢do ndo comprometa a qualidade das formas
e sua utilizagcdo seja aprovada pela Fiscalizagéao.

Durante a concretagem a Construtora devera manter uma equipe de carpinteiros exclusivamente na fungéo
de reparar eventuais problemas com as formas.

Formas de tabuas

Sao aquelas fabricadas através da justaposi¢do ou montagem de tdbuas, unidas por processos adequados,
com pregos de aco.

As tdbuas a serem empregadas deverdo ser lisas, planas, isentas de nés, lascas ou outras deformidades
gue possam causar defeitos de acabamento visual no concreto.

Todas as tdbuas deverdo receber pregos nos pontos de cruzamento com as pecas de apoio ou travessas
laterais, de maneira a obter-se adequada rigidez no conjunto.

N&o serdo admitidas emendas nas tabuas que ndo coincidam com os pontos de apoio ou travessas laterais,
salvo indicacéo especifica nos projetos arquitetonicos.

As tdbuas deverdo possuir largura uniforme, deixando-se para a ultima linha ou camada as fracbes
necessarias a complementacéo correta das dimensdes da forma.

Todas as juntas entre tadbuas deverdo ser adequadamente calafetadas, de forma a evitarem-se perdas de
argamassa ou nata de cimento.
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As tabuas deverao ter espessura minima de 2,5 cm e larguras de acordo com os padrdes comerciais de
cada regido, nas bitolas de 10, 11, 20, 25 e 30 cm, e devem ter cada lote liberado pela Fiscalizacdo antes
de seu uso.

Formas de chapas compensadas
Sao aquelas fabricadas a partir de chapas industriais de madeira compensada plastificada.

O tipo de chapa a empregar sera aquele definido nas especificacdes de acabamento constantes do projeto
arquitetdénico e devem possuir rigidez suficiente para néo se deformarem quando submetidas a cargas.

As formas deverdo ser de madeira compensada, sem deformacdes, defeitos, irregularidades ou pontos
frageis, que possam vir a influir na forma, dimenséo ou acabamento das pecas de concreto a que sirvam de
molde.

As emendas das chapas, quando inevitaveis, devem ser paralelas aos apoios ou travessas laterais, e
coincidentes com 0S mesmos.

As juntas das formas deveréo, obrigatoriamente, ser vedadas para evitar perda de concreto.

A natureza, capacidade e quantidade do equipamento a ser utilizado dependerdo do tipo e dimenséo de
cada servico a executar. A Contratada devera apresentar a relacdo detalhada do equipamento a ser
utilizado em cada obra, ou conjunto de obras.

As espessuras das chapas e o afastamento entre 0s apoios ou travessas laterais serdo aquelas definidas
no projeto ou, na falta deste, a critério da Fiscalizagdo. Todos os apoios ou travessas laterais serdo
pregados nas chapas, ndo se admitindo lances "salteados" em camadas ou fiadas sucessivas de formas.

As formas deverédo ser constituidas de modo que o concreto acabado tenha as formas e as dimensfes do
projeto, esteja de acordo com alinhamentos e cotas e apresente uma superficie lisa e uniforme, Deverdo ser
projetadas de modo que sua remog¢éo ndo cause danos ao concreto e que comportem o efeito da vibracao
de adensamento e de carga do concreto.

As dimensdes, nivelamento e verticalidade das formas deverao ser verificados cuidadosamente. Deverdo
ser removidas do interior das formas todo p6 de terra, aparas de madeira e outros restos de material.

Em pilares, nos quais o fundo é de dificil limpeza, devem-se deixar aberturas provisorias para facilitar esta
operacéo.

Salvo indicacdo, todos os cantos externos ou bordas aparentes, das pecas a moldar, deverdo ser
chanfrados, por meio de colocagdo de uma tira de madeira, na forma. Essa tira devera ter em secao
transversal, o formato de um tridngulo retangulo, isésceles.

As unibes das tabuas, folhas de compensado deverdo ter juntas e repousar sobre nervuras ou presilhas
suportadas pelas vigas de contraventamento.

As bracadeiras de aco, para as formas deverdo ser construidas e aplicadas de modo a permitir a sua
retirada sem danificar o concreto.

O prazo para desmoldagem serd o previsto pela NB-1, da ABNT ou de acordo com as especificacdes
constantes nos projetos. O controle dos servicos de execucéo das formas, assim como o estabelecimento
das tolerancias a serem admitidas cabera a Fiscalizagdo, objetivando a boa técnica e a perfeicdo dos
Servigos.

Antes que o concreto seja lancado, as superficies das formas serdo lubrificadas com um desmoldante que
impeca efetivamente a aderéncia e ndo manche as superficies do concreto. Apés a lubrificacao, sera
removido o excesso das superficies.
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A Contratada, na execucdo das formas, sera responsavel pelos seguintes itens:

— Recolhimento de toda madeira a partir do caminhdo de entrega e respectivo transporte aos locais
de armazenamentos;

— Execucéo, transporte e colocacéo de todas as formas de acordo com as medidas indicadas nos
desenhos;

— Pela retirada diaria de toda serragem e pedacos de madeira imprestaveis, colocando-as em local
isolado para evitar possivel incéndio;

— Todas furacdes necessarias para execucdo dos servicos;

— Todo e qualquer transporte horizontal e vertical dentro do perimetro da obra de qualquer madeira,
pregos e utensilios;

— Execucao das escadas provisérias, plataformas de concretagem e guarda-corpos, necessarios para
garantir seguranca na execucao dos servigos, conforme normas vigentes;

— Assisténcia permanente durante a concretagem;

— Execucéo de guias, cavaletes, estrados para passagem de carrinhos etc.;

— Abertura e fechamento de janelas intermedidrias e janelas de limpeza nas colunas, para
lancamento do concreto e passagem dos vibradores;

— Abertura e instalagdo de tubulagfes e eletrodutos necessarios de acordo com os projetos de outras
disciplinas tais como instalacdes elétricas, hidraulicas, gas, etc.;

— Execucdo, quando necessério, de bicas para descida de madeira, bem como o transporte até as
bicas, lancamento, recolhimento na saida das bicas;

— Pela conservacdo da madeira e estocar os painéis em area limpa, arejada e protegida da acao do
sol e da chuva, com espago compativel, fora da area de montagem;

— Todos escoramentos e reescoramentos.

Formas metélicas

Sado aquelas fabricadas em chapas e cantoneiras de metal, ou em chapas metélicas apoiadas sobre
travessas de madeira macica.

A unido das chapas com as cantoneiras devera ser feita através de soldas ou rebites, sempre de acordo
com projeto previamente aprovado.

No caso de chapas metalicas apoiadas em travessas de madeira, esta fixacdo podera ser feita através de
pregos de aco.

Todas as formas deverdo ser cuidadosamente revisadas apOs cada concretagem, rebatendo-se as
eventuais mossas e outros defeitos oriundos de pancadas que possam causar deformacdes visiveis no
concreto.

A unido dos painéis sucessivos devera ser feita através de parafusos ou outro sistema que permita sua
montagem e desmontagem sem transmisséo de esforgos a estrutura de concreto.

Na execucao do cimbramento sé serd permitido o uso de escoramento metalico, sendo seu desempenho de
responsabilidade exclusiva da Contratada.

1.2  ARMACAO

As barras e fios de aco destinados as armaduras das pecas de concreto deverdo satisfazer as normas
brasileiras da ABNT. Para tanto é necessério o controle tecnoldgico através de ensaio de todo o0 aco a ser
aplicado na obra. Os agos a serem utilizados serdo do tipo CA-50 e CA-60.

As barras de aco devem ser adquiridas no tamanho de projeto e com as dobras especificadas em projeto,
devidamente identificadas. O armazenamento destas barras deve ocorrer por um periodo curto para evitar a
oxidacéo e consequiente perda de secdo. As barras nunca podem estar armazenadas em contato direto
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com o ché@o e devem ficar em local coberto. A Fiscalizacdo tem a prerrogativa de solicitar a remoc¢éo de
barras oxidadas do canteiro de obras solicitando a substituicio das mesmas sem 6nus para a Contratante.
Da mesma forma, barras de aco que estdo devidamente montadas preparadas para a concretagem, porém
oxidadas, deverao ser substituidas a critério da Fiscalizacdo sob as expensas da Contratada.

Todas as sobreposicdes de barras devem ser amarradas com arame recozido torcido e dobrado.

Todos os arranques deverdo ser devidamente protegidos com produtos especiais ou nata de concreto para
evitar a sua oxidacdo até a proxima etapa de concretagem. Na etapa seguinte de concretagem, os
arranques deverdo ser limpos com a retirada completa de todo o produto aplicado. O tamanho dos
arranques devera respeitar os projetos e as normas vigentes.

Todos os espagadores (caranguejo, circular, cadeirinha, calgo, apoio, rolete, cone, etc) utilizados para
possibilitar o adequado recobrimento das armaduras deverdo ser de plastico. Os espacadores de lajes,
especialmente da armacéo positiva, devem ser colocados em momento mais proximo da concretagem para
evitar quebras e amassamentos das barras.

Durante a concretagem a Construtora devera manter uma equipe de armadores exclusivamente na fungéo
de endireitar e arrumar os a¢os eventualmente entortados ou deslocados de sua posicdo. Cuidados
especiais devem ser tomados com a armadura negativa.

Apés a colocacdo da armadura retirar com um ima os pedacos de arame dentro das formas.

Recomenda-se colocar a armadura e concretar o quanto antes, pois a ferrugem deixard manchas se
permanecer muito tempo na férma.

A execucgdo das armaduras devera obedecer rigorosamente ao projeto estrutural no que se refere a
posicdo, bitola, dobramento e recobrimento, bem como as disposi¢cbes da EB-3. Para a garantia dos
recobrimentos minimos, previstos em projeto, deverdo ser empregados espacadores plasticos. Nao sera
permitido o uso de calcos de aco ou madeira.

Qualquer mudanca de tipo ou bitola nas barras de aco, por alteracdo do projeto, sé sera concedida apos
aprovacao da Fiscalizacao.

N&o se permitirhd que o corte e o dobramento das barras de aco encruadas (CA-50B e CA-60B) seja feito a
quente.

N&o serdo permitidas emendas de barras ndo previstas no projeto.

Na colocacéo das armaduras nas formas, estas deverdo estar limpas e isentas de qualquer impureza como
graxas, lama etc., capaz de comprometer a boa qualidade dos servicos.

Para o lancamento do concreto, devera ser verificada toda a armadura em conjunto com a Fiscalizacéo,
levando-se em consideracao principalmente os itens listados abaixo:

— Se para a montagem de pilares, vigas e lajes, segue-se rigorosamente ao projeto no que se refere a
bitolas e ndmero de barras, espacamentos, cobrimento minimos, quantidade de espacadores e
posicionamento da armadura negativa de lajes e dos “caranguejos”.

— A correta amarragéo dos estribos, principalmente em vigas junto as barras longitudinais inferiores.

— Para efeito de corte, 0s transpasses e arranques minimos em vigas e pilares, caso nao especificado
em projeto, devem ser de 60 didmetros em armaduras comprimidas e 80 didmetros em armaduras
tracionadas, consultando sempre o projetista para uma definicdo precisa desses valores. As barras
de espera deverdo ser devidamente protegidas contra oxidacdo. Ao ser retomada a concretagem,
deverdo ser perfeitamente limpas de modo a permitir a boa aderéncia.

— A amarracdo deve estar firme o suficiente para impedir a movimentagdo do conjunto quando do
transporte e/ou da concretagem.

— Nas pontas dos arranques devem ser colocados protetores plasticos.
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— Antes de iniciar a montagem de armaduras da laje devem ser posicionadas as caixas de passagem
das instalacdes elétricas, hidraulicas, telefonia, I6gica e ar-condicionado.

— As armaduras negativas da laje devem ser tratadas com cuidados especiais para garantir
posicionamento e amarracdo corretos. Em caso de interferéncias, tais como “engarrafamento” do
aco entre vigas e pilares ou cruzamento de vigas normais com invertidas, solicitar detalhamento
especifico ao projetista.

A Construtora deverd na execucdo da armacdo, além do corte, dobramento e aplicacdo, atender os
seguintes itens:

— Endireitar o a¢o antes de cortar e dobrar;

— Dobrar, armar e colocar a armadura nos locais definitivos, de acordo com os desenhos;

— Separar as pontas do aco por bitola e guardar em local de facil acesso e autorizado pela
Fiscalizacéo.

— Colocar e fixar todas as pontas de a¢o necessdrias, como: as usadas para amarracao de alvenaria,
vigas, vergas, forros falsos etc;

— Limpar todo o ago antes de ser colocado nas férmas, ndo sendo aceitas as armagBes com ferros
sujos de barro, areia, graxa, gordura etc,

— Designar profissional para dar assisténcia durante a concretagem, arrumando a armadura
deslocada devido ao movimento do pessoal e acompanhar as verificagbes das ferragens feitas
antes da concretagem pela Fiscalizacéo;

— Colocar caranguejos de fixagdo e pastilhas para conservar o espacamento entre as férmas e o aco,

— Recolhimento de todo aco a partir do caminhdo de entrega e respectivo transporte e
armazenamento em local apropriado e transporte das pontas de ferro até o caminhdo quando da
Sua retirada.

A concretagem de qualquer pega (estacas, fundacdes, vigas, pilares, cortinas, lajes, mobiliarios, canaletas,
pisos, contrapisos, muretas, guarda-corpos, etc.) devera ser realizada apenas com a liberacdo pela
Fiscalizagdo com no minimo 24 horas de antecedéncia, através de documento preparado pela Contratada
(0 modelo deste documento sera apresentado pela Contratante), com a assinatura das partes, a
especificacédo do local a ser concretado e outros dados a critério da Contratante.

1.3 CONCRETO
NORMAS GERAIS

O concreto devera ser usinado e proveniente de fornecedor de reconhecida idoneidade. A responsabilidade
pela qualidade do concreto é da Contratada.

O traco deve ser estudado de acordo com as dimensdes/formato das formas, o afastamento dos ferros e as
recomendacfes do projetista calculista. O fck deve ser determinado pelo projetista de estrutura e a
construtora sera responsavel pela verificacdo do traco do concreto, atendendo o fck exigido. A relagédo
agua-cimento ndo podera ser superior a 0,6, devendo ser dosado de modo que este atenda a resisténcia
exigida em projeto.

Uma s6é marca de cimento e uma s6 qualidade de areia deverdo ser utilizados para manter a coloracéo do
concreto uniforme, quando da utilizacéo de concreto aparente.

O calculo da dosagem do concreto deve ser refeito cada vez que for aprovada pela Fiscalizagdo uma
mudan¢ca ou marca, tipo ou classe de cimento, na procedéncia e qualidade dos agregados e demais
materiais.

Em caso de chuva intensa, interromper criteriosamente a concretagem e proteger o trecho ja concretado
com lona plastica. Decidindo-se por continuar o servi¢co, deve-se proteger o trecho ja concretado, as giricas
e o silo do caminhdo com lona pléstica.
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Antes de nova concretagem, deve-se apicoar o concreto da base dos pilares, removendo a nata de cimento
depositada na superficie.

N&o sera permitido o uso de concreto remisturado.

Na concretagem de lajes o nivelamento deve ser verificado a cada faixa de 50cm, admitindo-se uma
tolerancia de +/- 3mm em relagdo a cota definida no projeto. Identificando-se as distor¢des maiores do que
3mm, corrigir o nivel removendo ou langando concreto no local afetado.

Quando estiver prevista uma marcacao forte para juntas de concreto, esta podera ser obtida através dos
sarrafos trapezoidais de pinho pregados na férma. Tais sarrafos sO serdo retirados apdés a concretagem e
desforma da peca continua.

Em muretas ou guarda corpos de concreto prever, quando for o caso, rebaixo minimo de (5 cm x h=30 cm)
para subida da impermeabilizacéo, que ficarad embutida embaixo.

De maneira geral deverdo ser seguidas as seguintes orientagdes:

— execucdo de concretos nos tracos aprovados pela Fiscalizacao,

— transporte de todo o concreto, vertical e horizontalmente,

— aspersdo de agua nas férmas até a saturacéo,

— lancamento de concreto nas férmas e respectiva vibracao,

— execucdo dos caixotes para transporte de areia e de brita,

— cura diaria do concreto de acordo com as normas brasileiras,

— transporte, colocagdo e manuseio dos estrados de madeira, retirada e limpeza ap0s a concretagem
e empilhamento diario em local a ser determinado pela Fiscalizacéo,

— limpeza total e diaria das betoneiras, carrinhos, ferramentas, vibradores e todos os demais
utensilios de seu uso,

— limpeza completa do fundo das férmas das vigas, topos de pilares e formas de laje imediatamente
antes da concretagem,

— recolhimento de todos os materiais de concreto a partir dos caminhdes, com o respectivo transporte
até os locais de armazenamento, com o fornecimento de todas as ferramentas para esse
recolhimento.

Deverao ser observados ainda no langamento e aplicacdo do concreto os seguintes itens:

— recebimento de todo o material destinado ao preparo de concreto com a respectiva verificacdo de
guantidade e qualidade.

— transporte de todo o concreto, vertical e horizontalmente, aspersdo de agua nas férmas até a
saturacao.

— lancamento de concreto nas férmas e respectiva vibracao.

— limpeza diaria e permanente dos detritos provenientes da execugao de seus Servicos.

— cura diaria do concreto de acordo com as normas brasileiras.

— transporte, colocacdo e manuseio dos estrados de madeira.

— limpeza total didria das betoneiras, carrinhos, ferramentas, vibradores e todos os demais utensilios
de seu uso.

— limpeza completa do fundo das férmas das vigas, topos de pilares e formas de laje imediatamente
antes da concretagem.

— recolhimento de todos os materiais de concreto a partir dos caminhdes, com o respectivo transporte
até os locais de armazenamento, com o fornecimento de todas as ferramentas para esse
recolhimento.

LANCAMENTO

A concretagem dos pilares deve ser feita antes de a armagéo ser colocada nas lajes e vigas.
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Antes do langamento do concreto, as férmas deverdo ser limpas, varridas e molhadas abundantemente a
fim de evitar que as pecas sofram qualquer tipo contaminacdo durante a concretagem, provocados por
papéis, graxa, serragem, lama, gorduras, arames, entre outros.

Deverao ainda estar perfeitamente estanques para que néo haja fuga de nata de cimento.
Sobre a armadura deverdo ser colocados estrados de madeira para o transito de carrinhos de concreto.

N&o sera permitida a aplicagdo do concreto apos duas horas de sua preparagdo e depois de ultrapassados
30 minutos entre o amassamento e o langamento do mesmo.

N&o lancar o concreto de alturas excessivas (acima de dois metros). Nas colunas preencher os primeiros
5cm com argamassa de areia e cimento no mesmo traco usado no concreto. Usar este método, em geral,
para emendas.

A altura de lancamento do concreto ndo pode ultrapassar 2 metros. Para pecas estreitas e altas, o concreto
devera ser langado por janelas abertas na parte lateral, ou por meio de funil ou trombas.

Cuidados especiais deverdo ser tomados quando o langamento se der em ambiente com temperatura
inferior a 10°C ou superior a 40°C, conforme normas vigentes.

Para os lancamentos que tenham que ser feitos a seco, em recintos sujeitos a penetracdo de agua, deve-se
tomar as precaucfes necessarias para que ndo haja dgua no local em que se langa o concreto, nem possa
0 concreto seco vir a ser lavado.

ADENSAMENTO

O adensamento do concreto serd executado logo apés o lancamento, sendo utilizados vibradores de
imersdo. Em pilares e cortinas esbeltas recomendamos a utilizagéo de vibradores de parede.

O concreto devera ser imediatamente vibrado ap6s o langamento.

Seré obrigatério a Contratada, a manutencdo na obra de vibradores a gasolina. A falta de energia nédo
justificara atrasos no cronograma nem defeitos oriundos de interrup¢éo de concretagem.

Deve-se evitar a vibragéo perto da armadura, para que ndo se formem vazios ao seu redor, com prejuizo da
aderéncia. Durante o adensamento deverdo ser tomadas as precaugfes necessdrias para que ndo se
formem nichos de concretagem ou haja segrega¢éo de materiais.

N&o vibrar a espessura de concreto superior ao comprimento da agulha, a qual deve introduzir-se
totalmente na massa do concreto, penetrando ainda 2 a 5 cm na camada anterior, se esta estiver
endurecida, evitando-se assim o aparecimento de uma junta fria.

N&o vibrar o concreto por tempo além do necessario, tempo este em que desaparecem as bolhas de ar
superficiais e a umidade da superficie. Nao esquecer que o excesso de vibracdo é pior que a falta de
vibracao.

N&o deslocar a agulha do vibrador de imersdo horizontalmente.

O mangote do vibrador ndo deve encostar-se as formas, pois se isto acontecer havera uma mancha
arenosa. Retirar o mangote do vibrador devagar para ndo deixar espacos vazios. Em pecas altas ou pilares,

bater as formas para controlar e melhorar os enchimentos através de vibradores tipo agulha de parede.

Para que os arremates superiores das vigas e das lajes fiquem perfeitos deve ser passada uma colher de
pedreiro na fase superior do concreto uma hora ap6s a concretagem.

JUNTAS DE CONCRETAGEM
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Quando for necessario fundir uma peca muito grande em varios dias sem que figuem marcas nas juntas,
estas serdo executadas em pontos preestabelecidos pela Fiscalizacdo e mantidas verticalmente por meio
de sarrafos, que serdo retirados no minimo apds cinco horas da concretagem.

Quando o lancamento do concreto for interrompido, e assim, formar-se uma junta de concretagem, deverao
ser tomadas as precaucgdes necessdrias para garantir a ligacdo do concreto ja endurecido com o do novo
trecho.

Corte Verde: Antes de reiniciar o langamento, dever&do ser tomadas as seguintes medidas:

— Retirada da nata de cimento da superficie, entre 4 a 12 horas apds a concretagem, com jato de ar
ou agua, até uma profundidade de 5 mm ou até o aparecimento da brita.

— Antes da retomada da concretagem, devera ser feita limpeza, com a retirada do p6 e dos residuos,
em até 24h antes do inicio da nova concretagem.

— Durante as 24 horas que precedem a retomada da concretagem, a superficie devera ser saturada
de agua, para que o0 novo concreto ndo tenha sua 4gua de mistura retirada pela absorcdo do
concreto velho.

— Ao retomar a concretagem deve-se colocar 1 a 2 cm de espessura de argamassa com 0 mesmo
traco do concreto, porém sem o agregado graudo.

— Colocar o concreto novo sobre o velho, com especial atencdo no sentido de se evitar a formacéo de
bolsas de pedra, provenientes de falta de homogeneidade devido a mistura deficiente.

— Em casos de maior responsabilidades poderdo ser deixadas barras cravadas no concreto mais
velho, para garantia da ligacéo.

As juntas deverdo ser localizadas onde forem menores os esforgos solicitantes da peca, preferencialmente
em posicdo normal aos esfor¢cos de compressédo, sendo nos:

— Pilares: o langcamento deveréa ser interrompido no plano de ligacdo do pilar ou parede com a face
inferior da laje ou viga.

— Lajes: o langcamento deverd ser interrompido verticalmente, em geral a 1/5 do vdo a partir dos
apoios, sendo necesséria a confirmacao com o calculista.

— Vigas: o lancamento devera ser interrompido com inclinagdo de 45°, em geral a 1/5 do vao a partir
dos apoios, sendo necesséria a confirmag¢édo com o calculista.

JUNTAS DE DILATACAO

A execuc¢do das juntas de dilatacdo devera ser realizada tomando-se todos os cuidados necessarios, de
modo a evitar o deslocamento ou deficiéncia de alinhamento, bem como evitar a possibilidade de
travamento das mesmas.

As juntas deverdo ser construidas com isopor ou outro material de facil remocao e que ndo absorva agua
de amassamento do concreto.

Para a protecdo adequada das juntas de dilatacdo recomenda-se a utilizacdo de chapas e cantoneiras de
aco ou aluminio, fixadas através de grapas.

CURA E DESFORMA

Enquanto ndo atingir endurecimento satisfatério, o concreto deverd ser protegido contra agentes
prejudiciais, tais como mudancas bruscas de temperatura, secagem, chuva forte.

As superficies de concreto deverdo ser mantidas Umidas com sacos de estopa molhados periodicamente
durante sete dias contados do langcamento. Deve ser iniciada a cura trés a quatro horas apds a
concretagem, sendo garantida para as lajes uma lamina-d’agua de no maximo 5cm através da colocagéo de
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tijolos assentados imediatamente apds a concretagem. Se 0 concreto ainda ndo estiver totalmente
endurecido a agua sera colocada com os devidos cuidados.

Na impossibilidade de utilizagao deste método de cura (lAmina d’agua represada por tijolos), a superficie
concretada podera ser coberta por manta permeavel, e esta devera ser mantida completamente encharcada
de agua pelo periodo que for necessario.

A Contratada devera garantir a limpeza de madeira usada, como férmas e andaimes, e reempilhamento nos
locais apropriados.

Para a desforma da estrutura, devera ser utilizado andaimes e demais itens de seguranca de acordo com
as normas vigentes.

A desforma devera ser executada cuidadosamente apOs 0s prazos exigidos pelas normas da ABNT. A
madeira retirada devera ser limpa, isenta de pregos e armazenada para nova utilizacéo.

As formas deverdo ser removidas sempre apds 0s prazos necessarios com toda garantia de estabilidade e
resisténcia dos elementos estruturais envolvidos. A desforma se procedera quando a estrutura apresentar a
resisténcia necesséria a suportar seu proprio peso e eventuais cargas adicionais, seguindo 0s prazos
minimos abaixo:

— Faces Laterais 03 dias
— Faces inferiores mantendo-se 0s escoramentos 14 dias
— Faces inferiores sem os escoramentos 21 dias

Em lajes apoiadas no quatro lados, a remocdo do escoramento ocorrerq do centro para as laterais, em
pecas em balanco, a retirada do escoramento ocorrera do ponto de maior balango para o lado engastado.

No caso de grandes vaos de vigas, grandes balangos e pecas especiais deverdo ser obedecidas condi¢bes
especificas, constantes em projeto, com relacdo as desformas e remogdo de escoramento parcial ou total.
Solicitar ao calculista um plano de desforma progressiva.

TRATAMENTO DO CONCRETO

Os consertos de eventuais falhas de concretagem devem ser feitos imediatamente apds a desforma, desde
gue autorizados previamente pela Fiscalizag&o.

Nas falhas maiores retirar todo material falhado até que seja encontrado o concreto séo. Lavar a superficie
com agua a fim de que seja retirado todo o p6 e residuos.

Aplicar sobre toda a superficie falhada uma solucdo de 1:2 de agua e aditivo de aderéncia. Encher com
argamassa do mesmo traco usado no concreto, porém com menos agua, deixando esta argamassa de 2 a
4mm abaixo da face acabada do concreto.

ApOs a cura, ou seja, quatro a sete dias de correcao feita, lavar a superficie novamente com a mistura de
aditivo de aderéncia e 4gua e aplicar mistura de cimento comum e cimento branco na proporcdo a ser
testada previamente (geralmente maior do que 1:2), preparado com a mesma solucédo de aditivo e agua. A
correcéo € feita com espatula ou desempenadeira de aco de modo a ser obtido 0 mesmo acabamento do
restante da superficie, conservando principalmente os riscos formados pelas juntas de compensado das
férmas.

Para falhas menores pode ser usado apenas a Ultima parte do tratamento descrito.

Os cantos ‘vivos’ situados em local de transito devem ser protegidos imediatamente apds a desforma,
permanecendo assim até a limpeza final da obra.
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Em pecas em concreto aparente poderd ser exigido pela Fiscalizagcdo a execucdo de limpeza com
lixamento, estucagem fina e polimento do concreto, caso o acabamento das superficies ndo apresentem
boa qualidade.

Quando houver falhas localizadas de concretagem, devera ser obedecido o seguinte
procedimento:

— Remover o concreto solto, picotar e limpar o local.

— Limpar barras e remover a ferrugem.

— Nos casos mais graves, aplicar cola estrutural a base de resina ep6xi na superficie de contato do
concreto e armadura com o novo concreto de enchimento.

— Preencher o vazio com concreto aditivado com inibidor de retragdo (expansor) ou grautear.

- E terminantemente proibido fechar com argamassa as falhas de concretagem.

ADITIVOS NO CONCRETO

A quantidade total de aditivos, quando utilizados, ndo deve exceder a dosagem maxima recomendada pelo
projeto e o fabricante. A influéncia da elevada dosagem de aditivos no desempenho e na durabilidade do
concreto deve ser considerada.

Se o total de aditivo liquido exceder a 3 dm3/m3 de concreto, seu conteldo de dgua deve ser considerado
no célculo da relagdo agua/cimento.

Quando mais de um aditivo for usado, a compatibilidade dos aditivos deve ser verificada em ensaios prévios
realizados em laboratério.

Todo o controle tecnoldgico do concreto e ago estrutural, inclusive os utilizados no concreto protendido,
deverdo ser executados pela Contratada. Cépia de todos os laudos deverdo ser encaminhados a
Fiscalizagdo. As analises serdo executadas dentro das exigéncias das normas técnicas da ABNT ou
mediante solicitacdo por escrito da Fiscalizacao.

Este topico de Instalacdes se complementa com Memorial Especifico.

H. ALVENARIA
1. NORMAS GERAIS

As paredes serdo executadas em alvenaria, concreto, e gesso acartonado estruturado com perfis metalicos,
conforme discriminadas em projeto de arquitetura.

As alvenarias serdo executadas com blocos ceramicos e blocos de concreto, e serdo assentados com
argamassa de cal, areia e cimento. As alvenarias de blocos ceramicos terdo espessura de 9cm (vedacao),
14cm (estrutural), e 19cm (estrutural). A alvenaria de blocos de concreto sera de 19cm, estrutural.

As paredes externas, quando ndo executadas com fechamento em painéis arquitetbnicos, serdo
executadas em concreto aparente moldado “in loco” com formas de chapa compensada plastificada
244x122cm, conforme modulagdo do projeto executivo. O concreto recebera produto a base de agua que
penetra integrando-se no concreto. Este material cria uma pelicula protetora permanente, sem necessidade
de reaplicagéo.

As paredes divisOrias serdo executadas em alvenarias e com placas de gesso acartonado, aplicada sobre a
estrutura de aco carbono de 90mm com 50mm de I de rocha como isolante acustico. O projeto e a planilha
orcamentdria apresentam outras medidas e composi¢cBes de divisérias de gesso acartonado que serdo
executadas especialmente nas divisées das salas de cinema e do teatro.

Paredes de meio-tijolo com comprimento superior a 4 (quatro) metros devem ser estruturadas.
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E vedada a utilizacio de paredes com tijolo em espelho, exceto quando aprovado pela Fiscalizag&o.

As paredes que repousam sobre vigas continuas, devem ser levantadas simultaneamente; ndo devendo ter
alturas com mais de 1,00m de diferenca.

Deve-se evitar a superposi¢do de juntas, para garantir uma amarracgéo perfeita.

Eventuais falhas no nivelamento da laje devem ser corrigidas com enchimento na primeira fiada e/ou
modificacdo na espessura das juntas.

Eventuais defeitos da estrutura de concreto, como estufamento, desaprumo ou desalinhamento de pecas
devem ser corrigidos quando da definicdo do posicionamento da fiada de marcacéo, procurando sempre o
menor enchimento possivel na camada de revestimento. Em se tratando de paredes de fachada, é
desejavel um maior enchimento no lado interno e menor no lado externo.

Os véos para colocagédo de portas deverdo possuir folga compativel com o processo de colocagdo de
batentes.

Nas aberturas de janelas deve-se garantir o alinhamento dos vaos observando a modulacdo da alvenaria.

Em paredes com previsdo de quadros ou caixas de instala¢des, ao alcancar a altura apropriada deve-se
posicionar o gabarito de madeira do tamanho do quadro ou da caixa para que o vao fique moldado.

2. BLOCOS DE CONCRETO E CERAMICO

As alvenarias de blocos de concreto e ceramico deverdo atender as mesmas exigéncias das alvenarias de
tijolos de barro, somente seu assentamento devera ser com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no
traco 1:0,25:4, além de ndo serem molhados antes do uso.

Os blocos deverao ser entregues na obra em paletes, garantindo assim o bom estado de conservacao dos
mesmos. Os blocos de concreto serdo de procedéncia conhecida e idénea, bem curados, compactos,
homogéneos e uniformes quanto a textura e cor, isentos de defeitos de moldagem, como fendas,
ondulacBes e cavidades. Deverdo apresentar arestas vivas e faces planas. As nervuras internas deverao
ser regulares e com espessura uniforme. Suas caracteristicas técnicas serdo enquadradas nas
especificagbes das Normas NBR 7173 e NBR 6136.

A Contratada devera fornecer regularmente ensaios dos fabricantes e sempre que solicitado pela
Fiscalizacdo. Em situacdes duvidosas, a Fiscalizagdo tem a prerrogativa de solicitar ensaios extras em
laboratério iddneo para comprovar a veracidade das informagfes. Tais ensaios ficardo as expensas da
Contratada.

Devera ser feita uma rigorosa Fiscalizacdo quanto a mudancas abruptas entre os lotes referentes a
medidas e qualidade dos blocos.

Sempre que uma alvenaria encostar-se a um pilar ou viga de concreto suas faces deverdo estar
previamente chapiscada com argamassa industrializada ou aplicada com desempenadeira dentada, de
modo a garantir aderéncia.

Além disso, para a completa amarracédo das alvenarias com a estrutura de concreto deverdo ser utilizadas
telas de aco galvanizado, comprimento 30cm, espessura da parede, malha 15x15mm, (1,50mm fixadas com
pinos e arruelas galvanizados aplicados por meio de tiro).

E vedada a utilizagdo de blocos ceramicos em caixas de passagem ou em alvenarias que figuem em
contato com o solo.
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O assentamento de qualquer bloco devera receber massa de assentamento em todas as faces em contato
com outros blocos, inclusive nas laterais.

As alvenarias de blocos de concreto e ceramico sdo compostas por: blocos, meio blocos, canaletas, meia
canaletas, ou qualquer outro tipo de peca necessaria para a execuc¢ao das alvenarias.

Cortes nas alvenarias ou aberturas para a instalacdo de caixas de elétrica, eletrodutos, tubulagfes de
hidraulica, inspecéo de graute, ou qualquer outra necessidade deste tipo devera ser executada com
equipamento do tipo maquita. E vedada a utilizac@o de ponteiros e talhadeiras para este servico.

As alvenarias deverdo estar totalmente niveladas e aprumadas. Os blocos deverdo estar amarrados uns
com 0s outros inclusive e principalmente nos cantos. A fiscalizagdo tem a prerrogativa de solicitar a
demolicdo de uma alvenaria que ndo estiver com as caracteristicas acima citadas e refazé-la, sob as
expensas da Contratada.

3. VERGAS, GRAUTE, PILARETES E CINTAS DE AMARRACAO EM CONCRETO ARMADO

Serdo em concreto convenientemente armado fck=15MPa , com pedrisco e comprimento tal que excedam
30cm, no minimo (orientar-se pelo projeto), para cada lado do véo, para o caso de vergas e contra-vergas.

Deverao ser obedecidas as disposi¢des constantes do item “preparo de concreto” naquilo que couber.

Todos os vaos de portas e janelas, cujas travessas superiores ndo encostem nas lajes do teto e que nao
levem vigas previstas no projeto estrutural ao nivel das respectivas padieiras, terdo vergas de concreto.

Além das vergas na parte superior das aberturas deve-se executar também na parte inferior, uma contra-
verga de concreto ultrapassando no comprimento de 30cm para cada lado.

Pilaretes, vergas, contra-vergas e cintas de amarracdo deverdo ser convenientemente armadas,
recomendando-se no minimo quando ndo especificado em projeto: quatro barras com @ 8 mm, estribos
com @ 4,2 mm distanciados a cada 20 cm, com as seguintes dimensdes:

— Pilaretes com 20cm x 23cm para paredes de 25 cm

— Pilaretes com 20cm x 13cm para paredes de 15cm

— Vergas com comprimento até 1,20m (15x13 a 23) cm conforme espessura da parede.

— Vergas com comprimento acima de 1,20m (20 x 13 a 23) cm conforme espessura da parede.
— Contra-vergas (15 x 13 a 23) cm conforme espessura da parede.

— Cintas (15 x 13 a 23) cm conforme espessura da parede.

O concreto graute € utilizado para o preenchimento dos blocos no sentido vertical e para o preenchimento
das canaletas no sentido horizontal. As canaletas séo utilizadas em cintas a meia altura e em cintas de
respaldo. Caso o projeto executivo ndo apresente a solucdo para a amarracdo dos blocos ou para a
execucdo de pecas tais como pilaretes, vergas e contra-vergas, a Fiscalizacdo tera a prerrogativa de
apresentar a solugéo.

Para a execucdo de grautes no sentido vertical, serd necessaria a abertura de uma “janela” no bloco
estrutural através do equipamento do tipo maquita. Esta abertura tem o objetivo de proceder a limpeza e a
verificac@o da efetiva concretagem do vdo. Em casos onde a altura exceda os 2 metros, serd necessaria a
abertura de “janelas” intermediarias para evitar a desagregacdo do concreto graute no momento da
concretagem.

Recomenda-se a vibracdo do concreto graute com mangote de espessura suficiente para adentrar no vao
dos blocos.

Caso algum local indicado para a execucdo do graute ndo tenha sido grauteado, devera ser efetuado o
servico. Caso nado seja possivel a perfeita execugcdo do servico, a Fiscalizagdo tem a prerrogativa de
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solicitar o refazimento da alvenaria possibilitando a perfeita execucdo do graute, sob as expensas da
Contratada.

l. INSTALAGCOES DE COMBATE A INCENDIO

A instalagdo de combate a incéndios visa preservar as vidas, além do patriménio. Para isso, a Contratada
deve estar ciente que a execucdo deve ser bem efetuada, com o emprego de materiais adequados e méo
de obra especializada e compativel com a importancia do servico executado.

Os equipamentos de seguranca de maior visibilidade em uma edificacéo e que devera ser instalados nas
edificacdes séo os trés extintores exigidos pelo corpo de bombeiros: extintor de incéndio manual de agua
pressurizada de 10 litros, extintor de incéndio manual de gas carb6nico de 6 kg e extintor de incéndio
manual de p6 quimico de 4 kg.

Completa a lista de equipamentos obrigatérios o abrigo para hidrante, dimensdes 90x60x17cm, composto
por caixa de incéndio em chapa SAE 1020 laminada a frio, porta com ventilagédo e visor suporte 1/2 lua,
esguicho em latdo com engate rapido, 2 mangueiras de incéndio com comprimento=15metros, reducao fixa
tipo storz em latéo e registro de globo angular 45° @ 2 1/2" em latéo.

J. ESQUADRIAS E PORTAS
A estabilidade e estanqueidade de esquadrias serdo de responsabilidade do fabricante.
1. ESQUADRIAS DE ALUMINIO

Serdo em aluminio anodizado fosco natural devidamente chumbadas as alvenarias através de
contramarcos ou em estruturas auxiliares de agco conforme projeto para a posterior colocacdo de vidros.
N&o serdo aceitos caixilhos empenados, desnivelados, fora de prumo ou de requadro ou que apresentem
quaisquer defeitos recorrentes do manuseio e transporte.

Durante a execucado deve ser verificada a limpeza da peca. Ndo podem existir rebarbas ou desniveis entre
0 conjunto e os caixilhos adjacentes. O funcionamento do conjunto deve ser verificado apés a completa
lubrificacdo, ndo deve apresentar jogo causado por folgas. Fechado, todo o conjunto deve ser
completamente estanque a entrada de agua.

Quando néo especificadas em projeto, as esquadrias externas serao:

Perfis de aluminio linha offset (100mm) da Belmetal ou similar com pele de vidro encaixilhada, e vidro
laminado incolor e=8mm fixo e maxim-ar. Quando do tipo maxim-ar, devera apresentar abertura de
seguranca max. = 25cm, fecho de base reta e braco de seguranca com refor¢o duplo udinese ou fermax ou
similar.

Os acessorios ndo especificados no projeto devem ser previamente aprovados pela Fiscalizagéo.
2. ESQUADRIAS DE MADEIRA / PORTAS DE MADEIRA

Toda a madeira utilizada na execugéo de esquadrias devera ser seca, isenta de nos, cavidades, carunchos,
fendas e de todo e qualquer defeito que possa comprometer a sua durabilidade, resisténcia mecénica e
aspecto. Seréo recusados todos os elementos empenados, torcidos, rachados, lascados, portadores de
guaisquer outras imperfeicdes ou confeccionadas com madeiras de tipos diferentes.

As pecas de madeira receberdo tratamento anticupim, mediante aplicacdo de produtos adequados, de
conformidade com as especificagcdes de projeto. Os adesivos a serem utilizados nas juncdes das pecas de
madeira deverao ser a prova d’agua.
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As esquadrias e pecas de madeira seréo armazenadas em local abrigado das chuvas e isolado do solo, de
modo a evitar quaisquer danos e condicdes prejudiciais.

A instalacdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no projeto.
Na colocacédo, ndo serdo forcadas a se acomodarem em véos fora de esquadro ou dimens@es diferentes
das indicadas no projeto. As juntas serao justas e dispostas de modo a impedir as aberturas resultantes da
retracdo da madeira. Parafusos, cavilhas e outros elementos para a fixagdo das pecas de madeira serdo
aprofundados em relacdo as faces das pecas, a fim de receberem encabecamento com tampOes
confeccionados com a mesma madeira. Se forem utilizados, os pregos deverdo ser repuxados e as
cavidades preenchidas com massa adequada, conforme especificacdo de projeto ou orientacdo do
fabricante da esquadria.

As esquadrias serdo instaladas por meio de elementos adequados, rigidamente fixados a alvenaria,
concreto, gesso acartonado ou elemento metalico, por processo adequado a cada caso particular, de modo
a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. No caso de portas, 0s arremates das guarnicbes com o0s
rodapés e revestimentos das paredes adjacentes serdo executados de conformidade com os detalhes
indicados no projeto.

Apébs a execucgdo, as esquadrias serdo cuidadosamente limpas, removendo-se manchas e quaisquer
residuos de tintas, argamassas e gorduras. Sempre devera ser verificada a localizag&o, posigdo, dimenséo,
guantidade e sentido de abertura, conforme apresentado em projeto e detalhes construtivos nele indicados.

ApoOs a execucgdo, testar o funcionamento das ferragens e o perfeito assentamento e funcionamento das
esquadrias.

As portas sdo de madeira (e=35mm) com enchimento sarrafeado, semi-oca, encabe¢amento em todo o
perimetro, com travessas de amarragdo embutidas, revestida em ambas as faces com laminado melanimico
tipo standard texturizado e= 0,8mm cor cinza chumbo ref. PP-185 da pertech ou similar, ou conforme
especificacéo de projeto e de planilha orcamentéria.

Os batentes serdo de aluminio anodizado fosco natural devidamente chumbado as alvenarias, gesso
acartonado ou em estruturas auxiliares de ago.

Acessorios:

— Dobradicas reforgcadas, em latdo com anéis e acabamento cromado acetinado. 3 unidades por
porta. Ref. 85 CRA da Lafonte ou similar.

— Fechadura de embutir tipo externa, em latdo com acabamento cromado acetinado, d=55mm Ref.
515 ST2 CRA da Lafonte ou similar.

— Magcaneta tipo alavanca, maci¢a, forma arredondada, em latdo com acabamento cromado
acetinado, Ref. 515 ST2 CRA da Lafonte ou similar.

— Roseta em latdo com acabamento cromado acetinado.

3. PORTAS EM CHAPA DE FERRO:

As portas devem ser de chapa 16 (e = 1,50mm), de ferro, dobrada, reforco interno em tubo quadrado de
ferro (30 x 30mm, e = 1,20mm), refor¢o interno para dobradica em barra chata de ferro (1 1/4" x 1/8"),
compr. = 20cm e Batente em chapa 14 (e = 1,90mm), de ferro, dobrada, ou conforme especificado em
projeto e planilha orcamentaria.

Os perfis e chapas deverdo ser galvanizados a fogo.

Acessorios:

— Dobradicas reforcadas, em latdo com anéis e acabamento cromado acetinado. 3 unidades por
porta. Ref. 85 CRA da Lafonte ou similar.
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— Fechadura de embutir tipo externa, em latdio com acabamento cromado acetinado, d=55mm Ref.
515 ST2 CRA da Lafonte ou similar.

— Macganeta tipo alavanca, macica, forma arredondada, em latdo com acabamento cromado
acetinado, Ref. 515 ST2 CRA da Lafonte ou similar.
— Roseta em latdo com acabamento cromado acetinado.

Pintura:
— Pintura esmalte sintético sobre fundo anticorrosivo (zarcéo). Cores de acordo com especificacdo em
projeto.
Execucéo:

Bater os pontos de solda e eliminar as rebarbas em todas as emendas de chapas.

Antes da aplicacdo de fundo anticorrosivo, toda superficie metdlica deve estar completamente limpa, seca e
desengraxada.

O componente devera ser montado com perfis e chapas previamente galvanizados a fogo e ter os pontos
de solda e corte tratados com galvanizacgéo a frio (tratamento anticorrosivo composto de zinco).

Todos os acessorios deverdo ser fixados com parafusos de ago galvanizado.

Portas corta-fogo, P90, confeccionadas em chapa galvanizada natural, com nicleo em manta refratéria,
com batente/marco/caixilho, dobradicas de molas regulaveis, fechaduras ou barras anti-panico, de uma
folha ou duas, com bandeiras laterais, conforme o vao luz, e com o selo de conformidade ABNT/DNV.
Acabamento com esmalte sintético.

4, PORTAS CORTA-FOGO

As portas corta-fogo deverédo ser do tipo P90, dimensfes 112x215cm, composta por 1 folha de abrir 102cm,
para receber pintura em esmalte sintético sobre fundo primer, inclusive batente, dobradicas, macaneta com
roseta no sentido contra-fluxo e barra antipanico simples no sentido do fluxo.

K. PINTURAS

1. NORMAS GERAIS

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura
a que se destinam, devendo-se, em qualquer caso, respeitar as recomendac¢des do fabricante.

Toda vez que uma superficie tiver sido lixada esta serd cuidadosamente limpa com uma escova e, depois,
com um pano seco para remover todo o pd antes de se aplicar a deméo seguinte.

A eliminacdo da poeira devera ser completa, tomando-se precau¢des especiais contra o levantamento de
p6 durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca.

Recomenda-se observar intervalo de 24 horas entre deméos sucessivas ou conforme recomendacdo do
fabricante.

Deverédo ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies ndo destinadas a pintura (vidros,
pisos, aparelhos etc.). Os salpicos que ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta
estiver fresca, empregando-se removedor adequado.
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Nas esquadrias em geral deverdo ser removidos ou protegidos com papel colante os espelhos, fechos,
rosetas, puxadores etc. antes do inicio dos servi¢cos de pintura.

Toda superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a textura, tonalidade e
brilho.

Os revestimentos de paredes e tetos devem estar concluidos com uma antecedéncia minima de 30 dias. Os
revestimentos de pisos também devem estar concluidos, a excecao de carpetes téxteis ou de madeira. No
caso de assoalho de madeira, recomenda-se que a pintura seja feita depois da sua coloca¢éo, mas antes
do acabamento.

Todos os batentes, as portas e os caixilhos devem estar instalados e acabados. As guarnicbes e 0s
arremates devem ser colocados antes da Ultima demao.

A diluicdo das tintas e seladores devem seguir rigorosamente as recomendacdes dos fabricantes, uma vez
gue a correta propor¢éo entre os elementos decorre das caracteristicas especificas de cada produto.

Em ambientes internos Umidos (teto de banheiro etc) deve ser utilizada pintura acrilica.

Durante a aplicagdo da tinta, deve ser mantido o ambiente ventilado e utilizar-se de EPI’s, tais como 6culos,
maéscaras e luvas.

Para realizacdo da pintura, indicam-se como adequadas temperaturas na faixa de 10°C e 40°C e umidade
relativa do ar ndo superior a 80%, nao sendo aconselhdvel a aplicagdo de tintas sob insolagdo direta,
ventos fortes ou em dias chuvosos.

Eventuais reparos apds o término do servico de pintura devido a esbarrdes provocados por qualquer
pessoa sendo esta pertencente ou ndo aos quadros da Contratada, deverdo ser executados sob as
expensas da Contratada.

2. PREPARO DA BASE

Os detalhes que nao irdo receber pintura deverdo ser protegidos, revestindo a superficie com fita crepe e
jornal.

Devem ser eliminadas todas as partes soltas ou mal aderidas, sujeiras e eflorescéncias por meio de
raspagem ou escovagdo da superficie. Todas as manchas de Oleo, graxa ou qualquer agente de
contaminagdo gorduroso devem ser removidas, lavando a superficie a ser pintada com agua e detergente.
Proteger caixilhos e outros acabamentos de forma a evitar manchas.

As imperfeicBes profundas devem ser corrigidas com o mesmo tipo de argamassa ou gesso utilizado na
execucao do revestimento. Imperfeicdes menores podem ser corrigidas com massa PVA, aguardando um
periodo de cura de cerca de quatro horas.

A base deve ser lixada com lixa grana 100, eliminando totalmente o pé da superficie.

Trincas e fissuras devem ser cuidadosamente avaliadas e tratadas conforme recomendacdes do fabricante.
3. PINTURA COM TINTA LATEX PVA

Aplicacéao direta sobre a base, sem o uso de massa corrida.

Devem ser verificadas as condi¢cdes do emboco ou reboco, o selamento da base e utilizados os seguintes
procedimentos:
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— Reboco ou embogo normal: Aplicar uma deméo de selador a base de PVA diluido em agua na
proporc¢ao indicada pelo fabricante.

— Revestimentos em gesso liso, reboco fraco ou com elevada porosidade: Aplicar uma deméo de
fundo preparador para paredes, a base de solvente, com diluicAo em proporcdo indicada pelo
fabricante.

A base deve ser lixada com lixa com grana 150 e 180, eliminando totalmente o p6 da superficie.

Apés aplicacdo dos selantes, aplicar trés deméos de tinta latex PVA, diluido de acordo com as
recomendacdes do fabricante.

Aplicacéo sobre a base preparada, com uso de massa corrida.

No caso de reboco, emboco fraco ou com elevada porosidade e revestimentos em gesso liso, aplicar uma
demao de fundo preparador para paredes, a base de solvente, com diluicdo na proporcado indicada pelo
fabricante.

Aplicar sucessivas camadas finas de massa corrida PVA sobre a base, até obter o nivelamento desejado,
aguardando um periodo de secagem de quatro horas. A massa corrida deve ser aplicada diretamente, na
consisténcia original do produto; porém se necessario, pode ser diluida com agua na propor¢éo indicada
pelo fabricante.

Executar lixamento da superficie com lixa com grana 180, fazendo com que a base fique perfeitamente lisa.

Aplicar trés demaos de tinta latex PVA, diluido de acordo com as recomendac¢8es do fabricante. Apos a 12
demao, verificar a presenca de imperfeicbes e ondulagdes, corrigindo os defeitos com massa corrida, se
necessario.

4. PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA
Aplicacéo da pintura diretamente sobre a base preparada, sem o uso de massa corrida.

Devem ser verificadas as condicbes do emboco e reboco, o selamento da base e utilizados os seguintes
procedimentos:

— Reboco ou embogo normal: Aplicar uma deméo de selador a base de resina acrilica diluido em
agua na proporc¢ao indicada pelo fabricante.

— Reboco ou embocgo fraco, pouco coeso ou com elevada porosidade: Aplicar uma deméo de fundo
preparador para paredes, a base de solvente, com diluigdo na propor¢éo indicada pelo fabricante.

A base deve ser lixada com lixa com grana 150 e 180, eliminar totalmente o p6 da superficie.

Aplicar trés demé&os de tinta latex acrilico, diluido de acordo com as recomendac¢fes do fabricante. Em caso
de tintas coloridas, aplicar trés demé&os ou até a uniformidade da cor.

7

Nota: No caso de pinturas externas é importante que a frente de servico desca uniformemente pela
fachada, isto &, evitando emendas na vertical ou na horizontal, a excecao de detalhes arquiteténicos (juntas,
quinas ou bordas); o que minimiza o risco de surgimento de defeitos na pintura.

Aplicacao de pintura sobre a base preparada, com o uso de massa corrida acrilica.

Devem ser verificadas as condi¢cdes do emboco ou reboco e utilizados os seguintes procedimentos:

— Reboco ou embocgo fraco, pouco coeso ou com elevada porosidade: Aplicar uma demé&o de fundo
preparador para paredes, a base de solvente, com diluicdo na proporcéo indicada pelo fabricante.
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Aplicar sucessivas camadas finas de massa corrida acrilica, até se obter o nivelamento desejado,
aguardando um periodo de secagem de quatro horas. A massa corrida deve ser aplicada
diretamente e na consisténcia original do produto.

A base deve ser lixada com lixa com grana 150 e 180, fazendo com que a base fique perfeitamente
lisa.

Aplicar trés dema&os de tinta latex acrilica, diluido de acordo com as recomendacgdes do fabricante.
No caso de pinturas externas € importante que a frente de servico desca uniformemente pela
fachada, isto &, evitando emendas na vertical ou na horizontal, & excecdo de detalhes arquitetbnicos
(juntas, quinas ou bordas); o que minimiza o risco de surgimento de defeitos na pintura.

Aplicacdo de pintura com acabamento texturizado.

Caso o embog¢o ou reboco se apresente fraco, pouco coeso ou com elevada porosidade, aplicar
uma deméo de fundo preparador para paredes a base de solvente, com diluicdo na propor¢éo
indicada pelo fabricante. Caso o embog¢o ou reboco se apresente normal, aplicar uma deméao de
selador a base de resina acrilica.

Acabamento texturizado com massa para textura acrilica

Lixar a superficie com lixa grana 150 e 180.

Aplicar a massa latex acrilica para textura com rolo de espuma dura para obtencdo do acabamento
texturizado.

Apb6s quatro horas de secagem da primeira camada, dar o acabamento final com tinta latex acrilico
em trés demaos, diluido conforme recomendacdes do fabricante.

Acabamento texturizado com tinta acrilica para textura

Lixar a superficie com lixa grana 150 e 180.

Aplicar trés demdos de tinta latex acrilica com rolo de espuma dura, diluido conforme
recomendagdes do fabricante.

PINTURA COM TINTA OLEO OU ESMALTE

Aplicar uma demé&o de liquido preparador de parede e aguardar secagem.

Aplicar massa 6leo em camadas finas deixando cada demé&o secar e lixando em seguida com lixa para
madeira n° 60 ou 80, ndo deixando passar 24 horas ap0s a aplicacdo da massa.

Remover o p6 e aplicar uma deméao de fundo adequado a 6leo.

Aplicar duas demaos de tinta 6leo ou esmalte de acordo com as recomendacdes do fabricante.

6.

PINTURA COM TINTAS A BASE DE EPOXI, BORRACHA CLORADA E SIMILARES

O reboco deve estar bem curado e seco (no minimo 40 dias depois de aplicado).

A aplicacdo deve seguir rigorosamente as prescricdes dos fabricantes do produto e ser executado por
firmas especializadas nesses tipos de pintura.

7.

PINTURA SOBRE FERRO

E obrigatéria a aplicaco de fundo preparador.

Pintura de esquadrias metélicas

Remover graxas, gorduras, vestigios de ferrugem etc.

Aplicar uma dema@o da tinta anticorrosiva.

Lixar a pintura com lixa de ferro n® 150 e remover o poé.

Aplicar uma demao de tinta esmalte, 6leo ou grafite especificada no projeto, antes da colocacgao dos
vidros e duas demé&os apds colocacdo dos vidros.

Pintura em estruturas metalicas
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— Aplicar uma demao de tinta anticorrosiva antes da montagem da estrutura e uma demao apés a
montagem da estrutura.

— Lixar a estrutura com lixa de ferro n® 150 e remover o po.

— Aplicar trés demé&os da tinta de acabamento especificado no projeto.

— Pintura sobre gesso

8. PINTURA HIDROFUGANTE

Pintura hidrofugante a base de silano-siloxano, para concreto aparente com duas demdaos. Seguir 0s
procedimentos de limpeza de superficie ja citados. Aplicar em toda a superficie de concreto aparente,
inclusive cubetas, lajes e vigas.

L. ENTREGA DA OBRA

A obra sera entregue limpa e desimpedida, de modo a proporcionar sua ocupa¢do de imediato. A
Contratada é responsavel pela limpeza grossa de obra, como a remocao de todas as sobras de argamassa,
tintas em qualquer superficie, remogédo e destinagdo final de todos os residuos. Sobras de materiais de
propriedade da Contratada deverdo ser retiradas do canteiro de obras.

1. MATERIAL PARA APROVACAO DA FISCALIZACAO

Sempre que solicitado e conforme indicado nas especificagcdes técnicas ou no escopo de servigos, deverédo
ser fornecidos os seguintes materiais para aprovagdo antes da execucdo dos servicos e compra de
materiais:

— Amostras de materiais aplicados;

— Amostras de materiais a serem aplicados;

— Execucdo de protétipo de elementos construtivos, e eventualmente de protétipos de ambientes
completos para aprovagdo do padréo da qualidade do servigo;

— Catalogos e manuais técnicos de aplicacao, instalacdo, manutengéo, etc, do fabricante / fornecedor
/ servico;

— Cartelas ou mostruarios de cores e padrées do fabricante / fornecedor.

2. MATERIAL PARA APROVACAO DA FISCALIZACAO

Por um periodo de cinco anos apés o recebimento definitivo dos servigos e obras, a Contratada respondera
por sua qualidade e segurancga nos termos do Artigo 1245 do Cdédigo Civil, devendo efetuar a reparagéo de
quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeicdes que se apresentem nesse periodo, independentemente de
gualguer pagamento da Contratante.

A presenca da Fiscalizacdo durante a execucdo dos servicos e obras, quaisquer que sejam 0s atos
praticados no desempenho de suas atribuicdes, ndo implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a
Contratada, que respondera Unica e integralmente pela execucdo dos servigos, inclusive pelos servigcos
executados por suas subcontratadas, na forma da legislacdo em vigor.

Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios, defeitos ou
imperfeicdes apontadas, podera o Contratante efetuar os reparos e substituicdes necessarias, seja por
meios proprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu
montante, em divida liquida e certa da Contratada.

A Contratada respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou
pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissfes e atos praticados por seus
funcionarios e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infragdes ou
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inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o
Contratante por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas, correcdes
monetérias e acréscimos de mora.

3. OBSERVAGOES GERAIS

Para outras especificacdes ndo constantes deste memorial e seus anexos, devem ser seguidos o0s
desenhos dos projetos executivos.

A Contratada devera consultar obrigatoriamente o projeto arquitetdnico, em todos os seus detalhes, para
providenciar a execucdo dos servigos, a encomenda do material e/ou a coordenacdo da aplicacdo do
mesmo.

Os materiais especiais deverdo ser aplicados de acordo com as especificagdes do fabricante.

Todas as pecas de aco galvanizado pintado utilizadas na obra deverdo receber tratamento anti-oxidante
antes de seu acabamento final.

O revestimento-imitagdo do concreto aparente ndo sera admitido.

Sempre verificar medidas em obra.

4. CONSIDERACOES FINAIS

Qualquer alteragéo nas especificacdes deve ser autorizada pelos autores do projeto.

Este memorial descritivo tem por finalidade indicar os materiais de acabamento e forma de aplicagédo
guando ndo usuais. Cabe a empresa Contratada para a obra, zelar pela qualidade de execugdo do
empreendimento, tanto nos aspectos construtivos e de resisténcia, quanto nos aspectos estéticos finais,
seguindo além deste memorial e dos desenhos correspondentes, as normas NBR, ABNT e dos 6rgéos

reguladores.



